

正镶白旗西山公墓扩建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 正镶白旗西山公墓扩建工程

标段名称： 正镶白旗西山公墓扩建工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：正镶白旗西山公墓扩建工程

一、工程概况

工程名称：正镶白旗西山公墓扩建工程

建设地点：正镶白旗

二、编制范围

本次招标编制范围内全部工程。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
2. 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16号）；
3. 《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
4. 《关于印发〈2017内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》，（内建工〔2018〕174号）；
5. 《关于发布〈内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）〉的通知》（内建工〔2017〕558号）；
6. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工〔2019〕113号）；
7. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标〔2021〕148号）；
8. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
9. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；
10. 《内蒙古市政工程预算定额》（DNM3-10301-2017）；
11. 《内蒙古园林绿化工程预算定额》（DNM3-10401-2017）；
12. 依据建设单位提供的施工图纸及相关资料。

四、其他说明

1. 材料价格执行锡林郭勒盟住房和城乡建设局发布的《关于发布锡林郭勒盟 2026 年第二期建设工程材料价格相关说明的通知》中正镶白旗材料价格，信息价中没有的价格参考同期市场价格；
2. 本次工程量清单内设置安全生产费，按内建标〔2025〕98 号文件规定，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算，工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：正镶白旗西山公墓扩建工程 标段：正镶白旗西山公墓扩建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	正镶白旗西山公墓扩建工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	墓穴工程	
1.1.3	硬化工程	
1.1.4	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单人墓穴					
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:挖掘机基坑土方开挖 2. 开挖深度:680mm 3. 基底处理方式:其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	13.24		
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 自卸汽车运土 3. 运距:依现场实际情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	13.24		
3	010102007002	回填方	1. 填方部位:素土夯实, 压实系数90% 2. 材料品种:300mm厚防冻砂 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3.82		
		双人墓穴					
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:挖掘机基坑土方开挖 2. 开挖深度:680mm 3. 基底处理方式:其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	85.26		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 自卸汽车运土 3. 运距:依现场实际情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	85.26		
6	010102007001	回填方	1. 填方部位:素土夯实, 压实系数90% 2. 材料品种:300mm厚防冻砂 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	24.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 2 页 共 2 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正镶白旗
西山公墓扩建工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：正镶白旗西山公墓扩建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A ” “费率B”，并计算填写“金额C ”， $C = A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程	标段：正镶白旗西山公墓扩建工程
-----------	-----------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		双人墓穴					
1	010503014002	预制成品墓穴	1. 构件名称: 预制成品双人墓穴 2. 构件尺寸: 680*880*890mm 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	套	137		
2	01B002	芝麻灰色盖	1. 芝麻灰色盖板长780mm, 宽580mm, 厚35 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	块	137		
3	011203001002	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位: 墓穴外漏墙体 2. 安装方式: 1: 3水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格: 芝麻灰色围板高150mm, 厚20 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	64.12		
4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	354.88		
		单人墓穴					
5	010503014001	预制成品墓穴	1. 构件名称: 预制成品单人墓穴 2. 构件尺寸: 480*680*890mm 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	套	39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B001	芝麻灰色盖	1. 芝麻灰色盖板长780mm，宽580mm，厚35 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	块	39		
7	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位：墓穴外漏墙体 2. 安装方式：1：3水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格：芝麻灰色围板高150mm，厚20 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m ²	13.57		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m ²	66.71		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C -C	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C		
1	预制品双人墓穴	680*880*890mm	个		980						
2	预制品单人墓穴	480*680*890mm	个		780						
3	芝麻灰色盖	580*780mm	块		838						
本页小计							—	—		—	
合 计							—	—		—	

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	115200			
2. 1	专业工程暂估价	115200			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		115200			-

暂列金额明细表

标段：正镶白旗
西山公墓扩建工
程

工程名称：墓穴工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

工程名称：墓穴工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：墓穴工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”， $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：墓穴工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：墓穴工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	610.74		
2	040202012001	山皮石	1. 300mm厚山皮石垫层, 压实度 $\geq 95\%$ 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	732.89		
3	040202016001	水泥混凝土基层	1. 150mm厚C20混凝土基层, 压实度 $\geq 94\%$ 2. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	610.74		
4	040204001001	人行道块料铺设	1. 60厚面包砖面层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	610.74		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 石材立缘石(1000mm*350mm*150mm) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$ 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m	814.32		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正镶白旗
西山公墓扩建工程

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程 标段：正镶白旗西山公墓扩建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A ” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正镶白旗
西山公墓扩建工
程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A ” “费率B”,并计算填写“金额C ”, $C = A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A”,并计算填写“结算金额C”,
C=A×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：正镶白旗西山公墓扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]