

工程项目清单汇总表

工程名称：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌海市第十二中学	
1.1.1	电气设备安装工程	
1.1.2	室外硬化工程-土方	
1.1.3	室外硬化工程	
1.2	乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌海市第十六中学	
1.2.1	电气设备安装工程	
1.2.2	室外硬化工程-土方	
1.2.3	室外硬化工程	
1.3	乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区实验中学	
1.3.1	电气设备安装工程	
1.3.2	室外硬化工程-土方	
1.3.3	室外硬化工程	
1.4	乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区团结路小学	
1.4.1	电气设备安装工程	
1.4.2	室外硬化工程-土方	
1.4.3	室外硬化工程	
1.5	乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区幸福街小学	
1.5.1	电气设备安装工程	
1.5.2	室外硬化工程-土方	
1.5.3	室外硬化工程	
1.6	乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区胜利街小学	
1.6.1	电气设备安装工程	
1.6.2	室外硬化工程-土方	
1.6.3	室外硬化工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分） 标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第十二中学					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称：管内穿线 2. 规格：超六类网线	m	4800		
2	030502005001	光缆	1. 名称：12芯室外国标光缆	m	1000		
3	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：线缆（RVV） 3×1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	600		
4	030502008001	跳线	1. 名称：RJ45-110非屏蔽跳线 2. 规格：2米	条	12		
5	031301005001	枪机支架制作安装	1. 名称：室外加厚枪机支架制作安装（长500mm×宽54mm） 2. 符合相关规范要求	套	75		
6	030412003001	理线架	1. 名称：理线架（含盖板） 2. 符合相关规范要求	个	8		
7	030502003002	监控设备箱	1. 名称：监控设备箱 2. 尺寸：300mm(W)×400mm(H)×150mm 3. 内置双路电源防雷1个，两路10A空气开关1个，单路10A空气开关1个，三芯和两芯插座各一个	个	10		
8	040205003001	监控杆	1. 类型：3.5米监控立杆 2. 含基础（0.5*0.5*0.6m c25砼）	根	8		
9	030502014001	光纤熔接	1. 光纤熔接	芯	120		
10	030502015001	光缆终端盒	1. 光纤终端盒 2. 尺寸：19英寸标准（机架）	个	40		
11	030404035001	20口插排	1. 20口插排	个	22		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升
改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第十二中学					
		硬化拆除及恢复					
1	041001001001	拆除沥青或混凝土路面	1. 15cm厚沥青或混凝土面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除 3. 含切缝	m ²	108		
2	041001002001	拆除人行道	1. 15cm厚人行道砖面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除	m ²	105		
3	040203007001	水泥混凝土恢复	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 包含切缝及养护	m ²	108		
4	040203008001	块料面层恢复	1. 块料品种、规格：人行道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：10cm厚C20混凝土基层 3. 基层夯实	m ²	105		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第十六中学					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称：管内穿线 2. 规格：超六类网线	m	3000		
2	030502005001	光缆	1. 名称：12芯室外国标光缆	m	1500		
3	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：线缆（RVV） 3×1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	1200		
4	030502008001	跳线	1. 名称：RJ45-110非屏蔽跳线 2. 规格：2米	条	68		
5	031301005002	枪机支架制作安装	1. 名称：室外加厚枪机支架制作安装（长500mm×宽54mm） 2. 符合相关规范要求	套	156		
6	030412003001	理线架	1. 名称：理线架（含盖板） 2. 符合相关规范要求	个	25		
7	030502003002	监控设备箱	1. 名称：监控设备箱 2. 尺寸：300mm(W)×400mm(H)×150mm 3. 内置双路电源防雷1个，两路10A空气开关1个，单路10A空气开关1个，三芯和两芯插座各一个	个	39		
8	040205003001	监控杆	1. 类型：3.5米监控立杆 2. 含基础（0.5*0.5*0.6m c25砼）	根	10		
9	030502014001	光纤熔接	1. 光纤熔接	芯	180		
10	030502015001	光缆终端盒	1. 光纤终端盒 2. 尺寸：19英寸标准（机架）	个	55		
11	030404035001	20口插排	1. 20口插排	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方 标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第十六中学					
		硬化拆除及恢复					
1	041001001001	拆除沥青或混凝土路面	1. 15cm厚沥青或混凝土面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除 3. 含切缝	m ²	168		
2	041001002001	拆除人行道	1. 15cm厚人行道砖面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除	m ²	162		
3	040203007001	水泥混凝土恢复	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 包含切缝及养护	m ²	168		
4	040203008001	块料面层恢复	1. 块料品种、规格:人行道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级:10cm厚C20混凝土基层 3. 基层夯实	m ²	162		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乌达区实验中学					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称：管内穿线 2. 规格：超六类网线	m	6900		
2	030502005001	光缆	1. 名称：12芯室外国标光缆	m	2300		
3	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：线缆（RVV） 3×1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	1500		
4	030502008001	跳线	1. 名称：RJ45-110非屏蔽跳线 2. 规格：2米	条	32		
5	031301005002	枪机支架制作安装	1. 名称：室外加厚枪机支架制作安装（长500mm×宽54mm） 2. 符合相关规范要求	套	110		
6	030412003001	理线架	1. 名称：理线架（含盖板） 2. 符合相关规范要求	个	19		
7	030502003002	监控设备箱	1. 名称：监控设备箱 2. 尺寸：300mm（W）×400mm（H）×150mm 3. 内置双路电源防雷1个，两路10A空气开关1个，单路10A空气开关1个，三芯和两芯插座各一个	个	43		
8	040205003001	监控杆	1. 类型：3.5米监控立杆 2. 含基础（0.5*0.5*0.6m c25砼）	根	12		
9	030502014001	光纤熔接	1. 光纤熔接	芯	160		
10	030502015001	光缆终端盒	1. 光纤终端盒 2. 尺寸：19英寸标准（机架）	个	41		
11	030404035001	20口插排	1. 20口插排	个	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乌达区实验中学					
		硬化拆除及恢复					
1	041001001001	拆除沥青或混凝土路面	1. 15cm厚沥青或混凝土面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除 3. 含切缝	m2	168		
2	041001002001	拆除人行道	1. 15cm厚人行道砖面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除	m2	162		
3	040203007001	水泥混凝土恢复	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 包含切缝及养护	m2	168		
4	040203008001	块料面层恢复	1. 块料品种、规格：人行道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：10cm厚C20混凝土基层 3. 基层夯实	m2	162		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升
改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乌达区幸福街小学					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称：管内穿线 2. 规格：超六类网线	m	4500		
2	030502005001	光缆	1. 名称：12芯室外国标光缆	m	1200		
3	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：线缆(RVV) 3×1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	850		
4	030502008001	跳线	1. 名称：RJ45-110非屏蔽跳线 2. 规格：2米	条	48		
5	031301005002	枪机支架制作安装	1. 名称：室外加厚枪机支架制作安装（长500mm×宽54mm） 2. 符合相关规范要求	套	75		
6	030412003001	理线架	1. 名称：理线架（含盖板） 2. 符合相关规范要求	个	46		
7	030502003002	监控设备箱	1. 名称：监控设备箱 2. 尺寸：300mm(W)×400mm(H)×150mm 3. 内置双路电源防雷1个，两路10A空气开关1个，单路10A空气开关1个，三芯和两芯插座各一个	个	38		
8	040205003001	监控杆	1. 类型：3.5米监控立杆 2. 含基础（0.5*0.5*0.6m c25砼）	根	14		
9	030502014001	光纤熔接	1. 光纤熔接	芯	135		
10	030502015001	光缆终端盒	1. 光纤终端盒 2. 尺寸：19英寸标准（机架）	个	52		
11	030404035001	20口插排	1. 20口插排	个	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乌达区胜利街小学					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称：管内穿线 2. 规格：超六类网线	m	4800		
2	030502005001	光缆	1. 名称：12芯室外国标光缆	m	1100		
3	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：线缆（RVV） 3×1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	900		
4	030502008001	跳线	1. 名称：RJ45-110非屏蔽跳线 2. 规格：2米	条	68		
5	031301005002	枪机支架制作安装	1. 名称：室外加厚枪机支架制作安装（长500mm×宽54mm） 2. 符合相关规范要求	套	65		
6	030412003001	理线架	1. 名称：理线架（含盖板） 2. 符合相关规范要求	个	24		
7	030502003002	监控设备箱	1. 名称：监控设备箱 2. 尺寸：300mm(W)×400mm(H)×150mm 3. 内置双路电源防雷1个，两路10A空气开关1个，单路10A空气开关1个，三芯和两芯插座各一个	个	22		
8	040205003001	监控杆	1. 类型：3.5米监控立杆 2. 含基础（0.5*0.5*0.6m c25砼）	根	8		
9	030502014001	光纤熔接	1. 光纤熔接	芯	115		
10	030502015001	光缆终端盒	1. 光纤终端盒 2. 尺寸：19英寸标准（机架）	个	40		
11	030404035001	20口插排	1. 20口插排	个	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乌达区胜利街小学					
		硬化拆除及恢复					
1	041001001001	拆除沥青或混凝土路面	1. 15cm厚沥青或混凝土面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除 3. 含切缝	m ²	165		
2	041001002001	拆除人行道	1. 15cm厚人行道砖面层以及基层拆除 2. 人工持小型机械拆除	m ²	138		
3	040203007001	水泥混凝土恢复	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 包含切缝及养护	m ²	165		
4	040203008001	块料面层恢复	1. 块料品种、规格：人行道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：10cm厚C20混凝土基层 3. 基层夯实	m ²	138		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（工程部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]