

宝龙山镇人民政府文件



宝政发〔2026〕115号

关于宝龙山镇文化广场建设项目作顺延 第二名候选人的情况说明

一、项目基本情况

项目名称：宝龙山镇文化广场建设项目

项目编号：KZZQZCS-C-G-260029

采购方式：竞争性磋商

采购人：科尔沁左翼中旗宝龙山镇人民政府

采购代理机构：内蒙古纵横工程管理有限公司

中标供应商：河南燕泉建设工程有限公司

本项目经竞争性磋商评审，确定河南燕泉建设工程有限公司为本项目成交供应商。我方于 2026 年 8 月 28 日向该单位发送问询函，核实该单位项目经理周庆果在建项目问题。

二、项目处置事由

经该单位核实确认：其项目经理周庆果已于 2026 年 8 月 12 日中标八仙筒镇平安地村 2026 年度村内道路硬化建设项

目。因两个项目投标时间接近，该公司工作人员调配项目经理时疏忽，未核实项目经理在建状态，造成本项目项目经理在建冲突。河南燕泉建设工程有限公司于 2026 年 8 月 31 日正式提交书面弃标函，自愿放弃本项目中标资格。

三、处置依据及意见

成交供应商放弃成交资格，采购人选择顺延确定下一成交供应商为中标人。经我单位党组会议研究，依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，结合本项目实际情况，决定对宝龙山镇文化广场建设项目（项目编号：KZZQZCS-C-G-260029）作顺延第二名河南斐卓建筑工程有限公司为中标人。

特此说明。

附件：河南燕泉建设工程有限公司弃标函复印件



回 复 函

致：科尔沁左翼中旗宝龙山镇人民政府和内蒙古纵横工程管理有限公司

由我公司中标的宝龙山镇文化广场项目。项目编号：KZZQZCS-C-G-260029，8月28日收到贵单位提交的问询函，关于我单位项目经理周庆果有在建问题，我单位及时进行核实，经核实该项目经理于2026年8月12日中标八仙筒镇平安地村2026年度村内道路硬化建设项目，由于两个项目投标日期接近致使公司工作人员在调配项目经理时疏忽未核实项目经理在建情况，导致项目经理在建冲突。对此我单位深表歉意，并决定放弃该项目中标结果。

投标人名称（盖章）：河南燕泉建设工程有限公司

2026年8月31日

