

呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植
项目(二期)

标段名称： 呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植
项目(二期)

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

- 一、工程概况：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

二、编制范围：包括4-12地块，连栋薄膜温室等施工图纸包含的全部内容以及温室内给水供电等。

三、编制依据：

1、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)等系列工程量计算标准。

2、定额执行2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》《内蒙古自治区市政工程预算定额》及相应《内蒙古自治区建设工程费用定额》。

3、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4、规费调整按照内建标函〔2025〕340号文件调整，规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

5、人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021]148号文件，定额人工费增调10%。

6、本工程安全生产费计提费用执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98号文件，按照房屋建筑工程计提比例计取，招投标时不得作为竞争性费用。

四、投标报价说明：

1.1 施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件：以现场踏勘情况为准；

1.2 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

1.3 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准；

1.4 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

1.5 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时提出，以“补遗”资料为准；

1.6 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集；投标人组价时应结合现场勘查情况，应包括完成所有工序工作内容的全部费用；

1.7 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价；

1.8 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

五、其他说明

1. 企业自有工人管理培训费按2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》按利润率基础上调整10%计取。

2. 材料检验试验费按2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》规定计取。

3. 暂列金额为106000元。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 3 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)	
1.1.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程	
1.1.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方工程	
1.1.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程	
1.1.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-供电管网工程	
1.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)	
1.2.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-建筑装饰工程	
1.2.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方工程	
1.2.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网工程	
1.2.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-供电管网工程	
1.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)	
1.3.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-建筑装饰工程	
1.3.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方工程	
1.3.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程	
1.3.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-供电管网工程	
1.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)	
1.4.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-建筑装饰工程	
1.4.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网土方工程	
1.4.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网工程	
1.4.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-供电管网工程	
1.5	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)	
1.5.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-建筑装饰工程	
1.5.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网土方工程	
1.5.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网工	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 3 页

	程	
1.5.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-供电管网工程	
1.6	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)	
1.6.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-建筑装饰工程	
1.6.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网土方工程	
1.6.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网工程	
1.6.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-供电管网工程	
1.7	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)	
1.7.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-建筑装饰工程	
1.7.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网土方工程	
1.7.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网工程	
1.7.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-供电管网工程	
1.8	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)	
1.8.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-建筑装饰工程	
1.8.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网土方工程	
1.8.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网工程	
1.8.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-供电管网工程	
1.9	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)	
1.9.1	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-建筑装饰工程	
1.9.2	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网土方工程	
1.9.3	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网工程	
1.9.4	呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-供电管网工	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 3 页 共 3 页

	程	
1.10	暂列金额	
1.10.1	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	3744		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	182		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	1.982		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	3.74		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	1.569		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	1.842		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.433		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑
装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑
装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
2x52米(4号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：实际确定	m3	88.6		
2	040305001001	垫层	1.名称：垫层、基础材质砂垫层10cm厚	m3	7.38		
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	81.22		
4	040103003001	余方弃置	1.余土外运 2.弃土运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	7.38		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方
工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方
工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
2x52米(4号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
2x52米(4号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AZ 2. 规格: 非标, 定制 3. 安装方式: 挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	252		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室72x52米(4号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-供电
管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(薄膜温室72x52米(4号地)-供电管网工程 二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室72x52米(4号地)-供电
管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室72x52米(4号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
2x52米(4号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(5号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	7488		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	350		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	3.539		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	7.395		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	2.79		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	3.661		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.469		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(5号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	1.387		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.356		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m ²	411.84		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限 ≥ 5 年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m ²	9470.14		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	6036		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	17		
14	01B003	压膜卡	1. $\phi 25$ 塑料压膜卡	个	348		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(5号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-建筑
装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(5号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-建筑
装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(5号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(5号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方
工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方
工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(5号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目（
薄膜温室78X96米（5号地）-给水管网工程 二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(5号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(5号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:非标, 定制 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	352		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(5号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-供电
管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(薄膜温室78X96米(5号地)-供电管网工程 二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(5号地)-供电
管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(5号地)-供电管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(5号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(6号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	7488		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	350		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	3.539		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	7.395		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	2.79		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	3.661		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.469		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(6号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	1.387		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.356		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m ²	411.84		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限≥5年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m ²	9470.14		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	6036		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	17		
14	01B003	压膜卡	1. $\phi 25$ 塑料压膜卡	个	348		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(6号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-建筑
装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(6号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-建筑
装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙
8X96米(6号地)-建筑装饰工程 葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方
工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方
工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(6号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(6号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(6号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(6号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:非标, 定制 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	352		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(薄膜温室78X96米(6号地)-供电管网工程 二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-供电
管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)
薄膜温室78X96米(6号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(6号地)-供电
管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(6号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(6号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X104米(7号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	8112		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	378		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	3.796		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	8.001		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	3.01		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	3.967		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.469		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X104米(7号地)-建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	1.492		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\Phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.356		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m ²	446.16		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限≥5年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m ²	10217.74		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	6500		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	17		
14	01B003	压膜卡	1. $\Phi 25$ 塑料压膜卡	个	364		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X104米(7号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米
(7号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X104米(7号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X104米(7号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米
(7号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X104米(7号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X104米(7号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水
管网工程
标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米
(7号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水
管网工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X104米(7号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X104米(7号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AZ 2. 规格: 非标, 定制 3. 安装方式: 挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	368		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X104米(7号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-供电管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米
(7号地)-供电管网工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X104米(7号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X104米(7号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X104米(7号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X104米(8号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	6864		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	324		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 60 \times 2.0$ mm、 $\phi 32 \times 1.5$ mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	3.28		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 $\phi 32 \times 1.5$ mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	6.757		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 $\phi 25 \times 1.2$ mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	2.546		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 $40 \times 60 \times 1.8$ mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	3.4		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 $\phi 32 \times 1.5$ mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.397		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X104米(8号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	1.29		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\Phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.297		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m ²	377.52		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限≥5年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m ²	8712.34		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	5596		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	15		
14	01B003	压膜卡	1. $\Phi 25$ 塑料压膜卡	个	340		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米
(8号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X104米(8号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X104米(8号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米
(8号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X104米(8号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X104米(8号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水
管网工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米
(8号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水
管网工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X104米(8号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X104米(8号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AZ 2. 规格: 非标, 定制 3. 安装方式: 挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	344		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X104米(8号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米
(8号地)-供电管网工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X104米(8号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X104米(8号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X104米(8号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42 X104米(9号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	4368		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	216		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	2.248		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	4.298		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	1.62		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	2.267		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.253		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42 X104米(9号地)-建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	0.887		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\Phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.178		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m ²	240.24		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限≥5年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m ²	5701.54		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	3788		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	11		
14	01B003	压膜卡	1. $\Phi 25$ 塑料压膜卡	个	292		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米
(9号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室4
2X104米(9号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42 X104米(9号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：实际确定	m3	88.6		
2	040305001001	垫层	1.名称：垫层、基础材质砂垫层10cm厚	m3	7.38		
3	010102007001	回填方	1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原土回填	m3	81.22		
4	040103003001	余方弃置	1.余土外运 2.弃土运距：投标人根据实际情况自行考虑	m3	7.38		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米
(9号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室4
2X104米(9号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42 X104米(9号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水
管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米
(9号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水
管网工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室4
2X104米(9号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42 X104米(9号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:非标, 定制 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	296		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-供电
标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室42X104米(9号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米
(9号地)-供电管网工程

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室42X104米(9号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室42X104米(9号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室4
2X104米(9号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(10号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	6624		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	312		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	3.213		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	6.555		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	2.486		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	3.269		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.469		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(10号地)-建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	1.262		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.297		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m ²	364.32		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限≥5年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m ²	8479.42		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	5460		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	17		
14	01B003	压膜卡	1. $\phi 25$ 塑料压膜卡	个	348		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(10号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(10号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(10号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(10号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(10号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(10号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水
管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7
8X96米(10号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78 X96米(10号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AZ 2. 规格: 非标, 定制 3. 安装方式: 挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	352		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室78X96米(10号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-供电管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室78X96米(10号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室78X96米(10号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室7 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙
8X96米(10号地)-供电管网工程 葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X96米(11号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	6336		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片,下口打磨削尖,由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	300		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	3.058		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	6.251		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	2.36		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	3.138		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆,端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.397		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X96米(11号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607002005	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管、 $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：卷膜杆 3. 制作、安装、运输	t	1.2		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：剪刀撑 3. 制作、安装、运输	t	0.297		
10	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟 底宽100mm，展开宽度共计330mm	m²	348.48		
11	040701008001	棚膜	1. 屋面和四周均采用0.12mmPO薄膜覆盖，表层防尘处理高透光率，初始透光率90%，使用年限≥5年。 2. 建筑四周设置0.3米裙膜	m²	8074.82		
12	01B001	卡槽卡簧	1. 0.7mm厚纳米卡槽	m	5196		
13	01B002	韩式卷膜器（手动）	1. 韩式卷膜器（手动） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	15		
14	01B003	压膜卡	1. $\phi 25$ 塑料压膜卡	个	324		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X96米(11号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X96米(11号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X96米(11号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X96米(11号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水
管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水
管网工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X96米(11号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:非标, 定制 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	328		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-供电
标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X96米(11号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X96米(11号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X96米(11号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X96米(11号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X88米(12号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	5808		
2	010301003001	螺旋地桩	1. 入地1.2米焊接螺旋叶片, 下口打磨削尖, 由厂家加工为成品 2. 螺旋地桩焊接费	根	276		
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 φ60*2.0mm、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 主立柱、端副立柱、侧副立柱 3. 制作、安装、运输	t	2.835		
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 拱杆 3. 制作、安装、运输	t	5.738		
5	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ25*1.2mm 2. 构件类型: 纵拉杆、端立面吊杆 3. 制作、安装、运输	t	2.174		
6	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 40*60*1.8mm 2. 构件类型: 肩管: (焊接羊角) 3. 制作、安装、运输	t	2.877		
7	010607002004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管、 φ32*1.5mm 2. 构件类型: 水平杆, 端面八字撑 3. 制作、安装、运输	t	0.397		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X88米(12号地)-建筑装饰工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-建筑装饰工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-建筑
装饰工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-建筑装饰工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X88米(12号地)-给水管网土方工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网土
方工程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水
管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网土方工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X88米(12号地)-给水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X88米(12号地)-给水管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水
管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水
管网工程 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-给水管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66 X88米(12号地)-供电管网工程 标段: 呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:非标, 定制 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.5米	台	1		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖填普通土	m3	2.25		
3	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	5		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	5		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-5*16	个	2		
6	040502008001	套管	1. 名称: 防水套管DN50	个	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
8	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	312		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
10	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-供电
标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋
薄膜温室66X88米(12号地)-供电管网工
程

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期
连栋薄膜温室66X88米(12号地)-供电 标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱
管网工程 种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室66X88米(12号地)-供电管网工程

标段：呼和温都镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和温都镇沙葱基地二期连栋薄膜温室6
6X88米(12号地)-供电管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	106000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	110000			
2. 1	专业工程暂估价	110000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提及比例为3%，市政公用工程计提及比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		216000			-

暂列金额明细表

标段：呼和温都尔
镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱
种植项目(二期)

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金额

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查
沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]