内蒙古自治区国际蒙医医院关于
二期扩建工程办公家具采购项目更正说明

一、项目基本情况

1.项目名称：二期扩建工程办公家具采购项目

2.采购项目编号：NMGZC-G-H-260765

3.采购单位：内蒙古自治区国际蒙医医院

4.采购组织形式：集中采购

5.采购方式：公开招标

6.采购预算：1641650元

二、更正原因及内容

本项目部分检测项目（如皮革防霉28天培养、240小时连续盐雾、甲醛气候箱法等）试验周期较长，原开标时间不足以保障潜在供应商完成全部检测并取得有效报告。为保障充分竞争和报告质量，将原开标日期2026年11月16日延期至2026年12月3日。

内蒙古自治区国际蒙医医院

2026年11月3日