

2026 年内蒙古自治区男子篮球联赛（蒙 BA）赛事组织服务绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点及计算公式	评分标准
项目筹备执行	15	实施方案落地性	8	方案贴合赛事实际	8	考核承办方制定的赛事实体方案是否贴合本联赛各项目、各场次实际需求，且能有效落地执行	①实施方案覆盖联赛 76-79 场赛事的全流程；②方案明确各盟市赛区筹备、执行、收尾各阶段时间节点、责任分工；③方案针对赛事突发情况制定可落地的应急处置措施	每缺失 1 项核心要求扣 3 分，扣完为止；措施缺乏可操作性扣 2-4 分
		赛事筹备推进度	7	筹备工作按时完成	7	考核承办方是否按照实施方案时间节点完成赛前各项筹备工作	①赛前完成所有赛区场地验收、器材调试；②按时完成裁判员调配、培训及物料制作；③提前 1 个月完成各场次赛事计划报备并通过审核	每出现 1 项筹备工作逾期完成扣 2 分，未报备场次每 1 场扣 1 分，扣完为止
赛事产出交付	40	赛事数量达标度	21	参赛总人数	7	考核联赛实际参赛人数是否达到既定要求	实际参赛人数 $\geq$ 300 人	达标得 7 分，未达标不得分
				赛事	7	考核联赛实际	实际举办场次 $\geq$ 76 场	达标得 7 分，少

				举办场次		举办场次是否达到既定要求	(含分站赛、总决赛)	1 场扣 1 分, 扣完为止
				赛事 承办数量	7	考核联赛实际开展项目是否达到既定要求	实际承办城市 ≥ 4 项	达标得 7 分, 少 1 项扣 2 分, 扣完为止
		赛事 资料交付	12	赛事 文书资料	4	考核承办方是否按时、完整交付赛事各类文书资料	①各场次、总决赛秩序册、成绩册完整编制并提交; ②每月赛事总结、整体赛事总结报告按时提交 (含电子版 + 纸质版)	资料缺失 1 项扣 1 分, 逾期提交 1 次扣 1 分, 扣完为止
				赛事 影像资料	4	考核承办方交付的赛事影像资料是否符合质量、数量要求	①每场赛事提供 20 张及以上高清照片 (单张 $\geq 2M$, 含场地、赛事、保障等场景); ②照片合格率 = 合格照片数量 / 应提供照片总数量	合格率 100% 得 4 分, $80\% \leq \text{合格率} < 100\%$ 得 2 分, 合格率 $< 80\%$ 不得分
				赛事 视频资料	4	考核承办方交付的赛事视频资料是否符合要求	①每场赛事制作 3 分钟精彩集锦, 整体赛事制作 5 分钟总集锦; ②10 个项目各制作 1 个专属视频	每缺失 1 类视频扣 1 分, 视频质量不达标 (画面模糊、内容缺失) 每 1 个扣 0.5 分, 扣完为止

		赛事 宣传交付	7	赛事 宣传内容	7	考核承办方是否按要求完成赛事宣传工作	①每场赛事发布 1 篇及以上高质量新闻稿；②宣传方式覆盖线上 + 线下；③赛事宣传片按时制作并在各大平台推送	缺 1 场新闻稿扣 1 分，未覆盖双宣传维度扣 2 分，宣传片未按时推送 / 未发布扣 2 分，扣完为止
赛事保障落地	25	人员 保障执行	6	裁判员保障	3	考核承办方对裁判员的保障工作是否到位	①按标准支付裁判员劳务费；②妥善安排裁判员食宿、交通等事宜	未按标准付费扣 3 分，食宿 / 交通保障出现投诉 1 次扣 1 分，扣完为止
				工作人员保障	3	考核承办方配备的赛事工作人员是否满足需求且履职到位	①配备不少于 20 名赛事筹备、组织、执行工作人员；②工作人员全程在岗，无履职缺位情况	人员数量不足扣 3 分，出现履职缺位 1 次扣 1 分，扣完为止
		医疗 保障落地	6	医疗配置达标	3	考核各场次赛事医疗保障配置是否符合要求	①每项运动配备至少 1 辆救护车；②每辆救护车配备 1 名医生 + 1 名护士；③配备足量药品、医疗器械	缺 1 项配置扣 1 分，扣完为止
				医疗应急处置	3	考核赛事期间医疗应急处置是否及时、有效	赛事期间出现突发健康情况，医疗团队能第一时间处置，无因处置不及时导致	出现处置不及时 1 次扣 3 分，无突发情况且配置到位得满

							的不良后果	分
		安全 保险保障	5	运动员 保险购 置	3	考核承办方是 否按要求为运动员 购置保险	为所有参赛运动员购置 意外伤害险（1000 元起赔， 伤最高 2 万，亡最高 10 万）	未全员购置扣 3 分，保险标准不达标扣 2 分，扣完为止
				赛事 安全保障	2	考核赛事场 地、住宿、赛场的 安全保卫工作是否 到位	赛事期间未发生安全事 故、人员走失 / 财物丢失等 安全问题	发生 1 起安全问 题扣 2 分，无安全问 题得满分
		场地 器材保障	8	场地 设施达标	4	考核赛事场 地、训练场地是否 符合竞赛规程要求	①比赛 / 训练场地面 积、规格符合各项目竞赛标 准；②场地无安全隐患，按 时完成搭建、验收	场地不达标 1 处 扣 1 分，存在安全隐 患 1 处扣 2 分，扣完 为止
				器材 设施达标	4	考核赛事器材 是否齐全、合格且 正常使用	①各项目竞赛器材齐 全、符合国家标准；②器材 调试到位，赛事期间无因器 材故障导致的比赛中断	器材缺失 1 项扣 1 分，故障导致比赛中 断 1 次扣 2 分，扣完 为止
项目效 益达成	20	赛事 实施效益	7	赛事 流程顺畅 度	7	考核联赛各场 次、各项目实施流 程是否顺畅	①赛事按既定日程进 行，无无故延期、中断；② 竞赛规程执行规范，无因组	出现 1 次无故延 期 / 中断扣 2 分，引 发有效申诉 / 争议 1

考核方式

内蒙古自治区体育局和有关部门，按照《绩效评价指标体系》规定的评分标准要求，采取事后评价方式，对承接主体的服务质量和绩效进行考核。

自治区体育局委托第三方事后组织一次考核，对 2026 年内蒙古自治区男子篮球联赛（蒙 BA）赛事组织服务服务项目，按照《2026 年内蒙古自治区男子篮球联赛（蒙 BA）赛事组织服务绩效评价指标体系》规定的打分标准和方式，进行考核打分，并将考核打分结果，以纸质版形式报送内蒙古自治区体育局。考核结果作为内蒙古自治区体育局向承接主体核拨服务费用的依据。

结果应用

合同签订后支付合同金额的 70%，剩余金额根据《项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号），由第三方绩效公司对该项目做出绩效评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

绩效评价结果为优：综合得分在 90 -100 分（含 90 分），支付合同金额的 30%。

绩效评价结果为良：综合得分在 80-89 分（含 80 分），扣除合同金额的 10%。

绩效评价结果为中：综合得分在 70-79 分（含 70 分），扣除合同金额的 20%；
综合得分在 60-69 分（含 60 分），扣除合同金额的 25%；

绩效评价结果为差：综合得分在 60 以下，扣除合同金额的 30%