

人民广场西侧公共开放绿地建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

一、工程概况：

人民广场西侧公共开放绿地建设项目

二、编制范围：

工程量清单内包含的全部内容。

三、编制依据：

1、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、《园林绿化工程工程量计算规范》、《建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》(GB/T50856-2024)

2、定额执行2017届《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额》及相应《内蒙古自治区建设工程费用定额》。

3、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4、规费调整按照内建标函（2025）340号文件调整，规费不在单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

5、人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021]148号文件，定额人工费增调10%。

6、建设单位提供的设计图纸及范围。

7、如有安全生产费计提费用必须以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入最高投标限价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM-200-2017）其他项目费。房屋建筑安装工程计提比例为 3%，市政公用工程计提比例为 1.5%。在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。

四、投标报价说明：

1、工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格中。不同单项工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

2、工程量清单中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

3、本工程量清单中的分部分项工程量清单及措施项目工程量是根据甲方提供的关于本工程的工程量清单，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能做为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。

4、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见甲方提供的关于本工程的工程量清单、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场 勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

6、暂列金额的数量及拟用子目的说明：见工程量清单。

7、专业工程暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

8、计日工的数量及拟用子目的说明：无。

9、发包人提供（甲供）材料和工程设备的数量及拟用子目的说明：无。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

10、总包服务费的数量及拟用子目的说明：无。

11、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

12、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

五、其他说明

1、绿化用水不进本次预算。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单计算规则说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地
建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	040204001001	拆除面包砖	1. 拆除面包砖 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	m2	816		
2	040204004003	拆除花岗岩路缘石	1. 拆除500*100*250厚花岗岩路侧石 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	m	974		
3	040204001006	拆除花岗岩台阶	1. 拆除花岗岩台阶 2. 水平投影面积 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	m2	33.84		
4	040204001007	拆除花岗岩汀步石	1. 拆除花岗岩汀步石 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	m2	6.8		
5	040204001008	拆除钢结构构筑物	1. 拆除钢结构构筑物直径2.3m H=2.8m 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	座	2		
6	040204001009	拆除景观亭	1. 拆除景观亭 3m*3m H=3.5m防腐木凉亭 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	座	1		
7	040204001010	拆除木风车	1. 拆除木风车 2.5m*2.5m H=5.5m防腐木 2. 包括拆除及垃圾外运，运距自行考虑	座	1		
		花岗岩铺装					
8	040204001011	人行道块料铺设	1. 素土夯实（密实度大于95%）	m2	23.1		
9	040204002001	人行道垫层	1. 120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m3	2.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程
标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目
-硬化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-硬化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单计算规则说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地
建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001001	原有乔木	1. 种类: 原有乔木 2. 修剪整形	株	248		
2	050103001006	原有灌木	1. 种类: 原有灌木 2. 修剪整形	株	91		
3	050101001001	移除乔木	1. 移除乔木 2. 清理现场, 垃圾外运	株	4		
4	050101002001	移除绿篱	1、移除绿篱, 高度0.8m 2、清理现场, 垃圾外运	m2	514		
5	050101002002	移除地被	1、移除地被-沙地柏 2、清理现场, 垃圾外运	m2	1045		
6	050103001004	栽植乔木	1. 种类: 带土球-丛生五角枫 2. 株高: 6-6.5m 3. 冠幅/篷径: 4.5-5.0m 4. 5-7分枝, 分枝杆径6-8cm 5. 新工养护一年	株	13		
7	050103001005	栽植乔木	1. 种类: 带土球-白蜡 2. 胸径: 15cm 3. 株高: 5.0-5.5m 4. 冠幅/篷径: 3.5-4.0m 5. 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不小于3主分枝, 带土球100*80厘米 6. 新工养护一年	株	14		
8	050103009007	栽植花卉	1. 种类: 狼尾草 2. 株高: 0.4-0.6m 3. 单位面积株数: 49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	43.57		
9	050103009008	栽植花卉	1. 种类: 玉带草 2. 株高: 0.2-0.4m 3. 单位面积株数: 49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	56.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050103009009	栽植花卉	1. 种类:大丽花 2. 株高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	42.28		
11	050103009010	栽植花卉	1. 种类:黑心菊 2. 株高:0.2-0.3m 3. 单位面积株数:49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	38.99		
12	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:玉簪 2. 株高/冠径:0.15-0.25m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 新工养护一年	m2	62.07		
13	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:八宝景天 2. 株高/冠径:0.15-0.25m 3. 单位面积株数:49株/m2, 每株5个芽 4. 新工养护一年	m2	73.27		
14	050103009011	栽植花卉	1. 种类:细叶芒 2. 株高:0.3-0.5m 3. 单位面积株数:49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	26.05		
15	050103009012	栽植花卉	1. 种类:千屈菜 2. 株高:0.15-0.3m 3. 单位面积株数:49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	45.04		
16	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:蓝花鼠尾草 2. 株高/冠径:0.15-0.25m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 新工养护一年	m2	28.48		
17	050103009013	栽植花卉	1. 种类:天人菊 2. 株高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m2, 植株饱满 4. 新工养护一年	m2	53.37		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目
-绿化工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-绿化工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单计算规则说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地
建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程
标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE De32，1.0MPa 2. 连接形式:粘接 3. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求 4. 包含弯头接头等附件	m	91.5		
2	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE De63，1.0MPa 2. 连接形式:粘接 3. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求 4. 包含弯头接头等附件	m	12.2		
3	030901003001	喷头	1. 名称:360° 喷头 2. 材质、型号、规格:直径25米，地埋式	个	35		
4	030901003002	喷头	1. 名称:180° 喷头 2. 材质、型号、规格:直径25米，地埋式	个	26		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目
-灌溉工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 人民广场西侧公共开放绿地建设项目-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单计算规则说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地
建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程
标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目
-土方工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电缆部分					
1	040803001001	电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV22-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 直埋 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	412		
2	040803001003	电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 直埋 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	100		
3	040804001001	配管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN80	m	100		
		配电箱及基础					
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品混凝土C15 4. 模板面积0.288m2	m3	0.05		
5	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 灌浆材料及强度等级: 模板面积为1.04m2	m3	0.12		
6	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 10厚钢板预埋件, 圆钢8钢筋锚固	t	0.002		
7	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式: 20厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格: 20厚烧面黄锈石	m2	1		
8	040801010001	落地式配电箱	1. 型号: 配电箱 2. 规格: 600*600*200mm	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目
-电气工程

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程
标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 人民广场西侧公共开放绿地建设项目-电气工程
标段: 人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金

标段名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单计算规则说明

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金

标段：人民广场西侧公共开放绿地
建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目
-暂列金

标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：人民广场西侧公共开放绿地建设项目-暂列金 标段：人民广场西侧公共开放绿地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]