

达拉特旗公用事业服务中心关于关于南出口（运煤线--响沙加油站）道路附属设施提升改造项目终止招标情况说明的函

南出口（运煤线--响沙加油站）道路附属设施提升改造项目于2026年02月26日发布公开招标公告，2026年03月10日发布中标结果公告。项目资金来源为财政资金，财政预算金额为人民币7,795,082.00元。经我方统筹协调项目资源、优化项目实施模式，目前本项目资金来源已发生根本性变更，由原财政全额资金，调整为企业捐赠资金，项目所有建设、实施、运营资金均由对应捐赠企业全额承担，不再依赖任何财政资金支持。因原招标方案、招标流程均基于财政资金项目设定，现我方决定终止本项目招标程序。

本项目后续将严格按照企业捐赠资金管理使用相关规定，不再以财政资金项目名义开展任何招投标活动，项目实施全程接受捐赠方、主管部门及社会监督。

特此说明

达拉特旗公用事业服务中心

2026年4月10日

