

工程名称：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

标段名称：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

招标工程量清单（送审）

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

审定人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026.07.31

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目
- 2、建设单位：科尔沁左翼中旗白兴吐苏木人民政府
- 3、工程地址：东哈根艾勒嘎查、巴彦艾勒嘎查
- 4、主要内容：新建混凝土道路，拆除原有红砖路

二、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中介协（2002）第 016 号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令【2006】第 149 号）；
- 3、《关于印发《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》的通知》（内建工【2018】174 号）；
- 4、《关于发布《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）的通知》（内建工【2017】558 号）；
- 5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函【2019】第 468 号）；
- 6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50854-2024）；
- 7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
- 8、《《内蒙古市政工程预算定额》（2017）、内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 9、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113 号；
- 10、依据：施工图纸
- 11、《关于发布通辽市2026年6月建筑材料价格信息和科左中旗2026年6月建筑材料价格信息及建设工程造价管理有关规定的通知》；
- 12、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标(2021)148号等相关文件执行。
- 13、安全文明施工费执行内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》
- 14、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，规费费率为19%；
- 12、其他相关资料。

三、编制范围

本工程编制单位为本工程测量所示内容，包含市政工程。

五、编制原则：

严格执行国家相关法律、法规和规章制度，认真恪守职业道德，执业准则，依据相关职业标准，遵循合法、独立、公平、公正、诚实信用的原则。

工程项目清单汇总表

工程名称：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	东哈根艾勒嘎查混凝土路工程	
1.1.1	东哈根艾勒嘎查混凝土路工程	
1.1.2	东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程	
1.2	巴彦艾勒嘎查混凝土路工程	
1.2.1	巴彦艾勒嘎查混凝土路工程	
1.2.2	巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路(一)					
1	040202012001	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实, 土基压实度 $\geq$ 95%	m2	815.7		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米, 缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	750.6		
3	040203007007	水泥混凝土	1. 胀缝的缝宽20毫米, 缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料, 下部设置沥青浸制的软木板 2. 胀缝内设置传力杆, 传力杆长0.5米, 间距为0.3米, 采用 Φ 28光圆钢筋	m2	0.09		
4	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 16 级别: H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.05		
5	040901001001	施工缝传力杆	1. 材料品种、规格: 圆钢 2. 直径: Φ 20 3. 防护方式: 带套筒	t	0.022		
6	040901001002	胀缝传力杆	1. 材料品种、规格: 圆钢 2. 直径: Φ 28 3. 防护方式: 带套筒	t	0.036		
7	060104013001	培路肩	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 压实厚度: 38cm	m3	88.61		
		混凝土路(二)					
8	040202012004	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实, 土基压实度 $\geq$ 95%	m2	484		
9	040203007003	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米, 缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	446		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别： H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.05		
11	060104013002	培路肩	1. 土壤类别：一、二类土 2. 压实厚度：38cm	m3	52.02		
		混凝土路(三)					
12	040202012003	山皮石	1. 10cm山皮石垫层 2. 素土夯实，土基压实度≥95%	m2	962.2		
13	040203007005	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	891.8		
14	040203007006	水泥混凝土	1. 胀缝的缝宽20毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料，下部设置沥青浸制的软木板 2. 胀缝内设置传力杆，传力杆长0.5米，间距为0.3米，采用Φ28光圆钢筋	m2	0.09		
15	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别： H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.126		
16	040901001003	施工缝传力杆	1. 材料品种、规格：圆钢 2. 直径：Φ20 3. 防护方式：带套筒	t	0.022		
17	040901001004	胀缝传力杆	1. 材料品种、规格：圆钢 2. 直径：Φ28 3. 防护方式：带套筒	t	0.036		
18	060104013003	培路肩	1. 土壤类别：一、二类土 2. 压实厚度：38cm	m3	74.27		
		混凝土路(四)					
19	040202012002	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实，土基压实度≥95%	m2	1537.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040203007008	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	1414.7		
21	040203007009	水泥混凝土	1. 胀缝的缝宽20毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料，下部设置沥青浸制的软木板 2. 胀缝内设置传力杆，传力杆长0.5米，间距为0.3米，采用Φ28光圆钢筋	m2	0.27		
22	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.05		
23	040901001006	施工缝传力杆	1. 材料品种、规格：圆钢 2. 直径：Φ20 3. 防护方式：带套筒	t	0.067		
24	040901001005	胀缝传力杆	1. 材料品种、规格：圆钢 2. 直径：Φ28 3. 防护方式：带套筒	t	0.109		
25	060104013004	培路肩	1. 土壤类别：一、二类土 2. 压实厚度：38cm	m3	167.87		
		混凝土路（五）					
26	040202010005	碎石	1. 10cm山皮石垫层 2. 素土夯实，土基压实度≥95%	m2	145.5		
27	040203007010	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	133.7		
28	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路
工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012004	大型机械设备进出场及 安拆	1. 履带式推土机进出场费 90kW 以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：白兴吐苏木
2026年嘎查村道路
建设项目

工程名称: 东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路
工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村
道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 东哈根艾勒嘎查混凝土路 标段: 白兴吐苏木2026年嘎查村道路
土方工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：白兴吐苏木
2026年嘎查村道路
建设项目

工程名称: 东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路
土方工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村
道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 东哈根艾勒嘎查混凝土路土方工程	标段: 白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目
-----------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路（一）					
1	040202012002	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实, 土基压实度 $\geq$ 95%	m2	1718.5		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米, 缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	1581		
3	040203007002	水泥混凝土	1. 胀缝的缝宽20毫米, 缝隙上部4厘米深度内灌注填缝料, 下部设置沥青浸制的软木板 2. 胀缝内设置传力杆, 传力杆长0.5米, 间距为0.3米, 采用 Φ 28光圆钢筋	m2	0.27		
4	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 16 级别: H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.05		
5	040901001001	施工缝传力杆	1. 材料品种、规格: 圆钢 2. 直径: Φ 20 3. 防护方式: 带套筒	t	0.067		
6	040901001002	胀缝传力杆	1. 材料品种、规格: 圆钢 2. 直径: Φ 28 3. 防护方式: 带套筒	t	0.109		
7	060104013001	培路肩	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 压实厚度: 38cm	m3	188.06		
		混凝土路（二）					
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除红砖 立铺	m2	246.5		
9	040103003001	余方弃置	1. 装载机装工程废料 斗容量1.5m3 2. 自卸汽车运工程废料 10km	m3	29.58		
10	040202012001	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实, 土基压实度 $\geq$ 95%	m2	288.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040203007003	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	268.2		
12	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.05		
13	060104013002	培路肩	1. 土壤类别：一、二类土 2. 压实厚度：38cm	m3	27.51		
		混凝土路(三)					
14	041001001002	拆除路面	1. 拆除红砖 立铺	m2	1311.3		
15	040103003002	余方弃置	1. 装载机装工程废料 斗容量1.5m3 2. 自卸汽车运工程废料 5km	m3	157.36		
16	040202012003	山皮石	1. 20cm山皮石垫层 2. 素土夯实，土基压实度≥95%	m2	1461.6		
17	040203007005	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 塑料薄膜养护 3. 缩缝宽4毫米，缝隙上部5厘米深度内灌注填缝料	m2	1345		
18	040203007006	水泥混凝土	1. 胀缝的缝宽20毫米，缝隙上部4厘米深度内灌注填缝料，下部设置沥青浸制的软木板 2. 胀缝内设置传力杆，传力杆长0.5米，间距为0.3米，采用Φ28光圆钢筋	m2	0.18		
19	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：H RB400 2. 角隅钢筋	t	0.067		
20	040901001004	施工缝传力杆	1. 材料品种、规格：圆钢 2. 直径：Φ20 3. 防护方式：带套筒	t	0.045		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路工程 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：白兴吐苏木
2026年嘎查村道路
建设项目

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴彥艾勒嘎查混凝土路工程 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村
道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：巴彥艾勒嘎查混凝土路土方工程 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：白兴吐苏木
2026年嘎查村道路
建设项目

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程 标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村
道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程 标段: 白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 巴彦艾勒嘎查混凝土路土方工程

标段：白兴吐苏木2026年嘎查村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]