

工程名称：科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

标段名称：科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

- 清单执行标准：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）
- 增值税税率标准：《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标【2019】113号）
- 措施费费率标准：《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号）、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》（内建标函〔2025〕340号）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：科左后旗双胜镇平安村村
屯路白改黑项目

标段：科左后旗双胜镇平安村村屯路
白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目	
1.1.1	科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目	
1.1.2	涵管桥	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目 标段: 科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001002	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土类路面层 2. 厚度：18cm	m ²	4950		
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：水泥稳定碎石 3. 厚度：20cm	m ²	4950		
3	040203004001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	8100		
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：细粒式混凝土 2. 厚度：5cm	m ²	8100		
5	060104013001	培路肩	1. 培路肩 厚度25cm 2. 土方运距3km	m ²	1800		
6	041001004001	铣刨路面	1. 材质：铣刨机铣刨混凝土路面 2. 厚度：2cm	m ²	3150		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：科左后旗双胜镇平安村村屯路
屯路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆	1. 压路机 进出场费		
2.2	011601003002	其他大型机械进出场及 安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科左后旗双胜镇平安村村屯路
白改黑项目

标段：科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目 标段: 科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 函管桥

标段：科左后旗双胜镇平安村村屯
路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	80		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填	m ³	50		
3	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：毛石基础 2. 厚度：50cm	m ³	24		
4	040501001001	混凝土管	1. 管座材质：钢筋混凝土管II级 2. 规格：内径Φ1500 3. 接口方式：承插口	m	12		
5	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	11.48		
6	010505005001	墙面模板	1. 复合模板钢支撑	m ²	62		
7	010502010002	八字墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	4.8		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 塑料膜养护	m ²	90		
9	010502010003	护栏	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.58		
10	010505005002	墙面模板	1. 复合模板钢支撑	m ²	10.6		
11	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 铁栏杆 铁扶手	m	22		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 函管桥

标段：科左后旗双胜镇平安村村屯路
白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 函管桥

标段：科左后旗双胜镇平安村村屯路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：函管桥

标段：科左后旗双胜镇平安村村屯
路白改黑项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]