

阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和浩特嘎
查骆驼养殖场建设项目）工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年 月 日

招标工程量清单

(单位盖章)

造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：阿拉善右旗阿拉腾朝
格苏木骆驼产业建设项目（呼和
乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
- 2、《工程量清单项目计量规范（2024-内蒙古）》；
- 3、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；
- 4、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》；
- 5、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》；
- 6、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》；
- 7、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号文）。
- 8、安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提。

二、材差价差调整

- 1、材料价差执行《内蒙古阿拉善盟2025年第六期建设工程I类材料信息价》。

三、其他

- 1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2. 1m 内	m3	598. 1		
2	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	555. 36		
3	010102007002	回填方	1. 密实度要求:≥0. 94 2. 填方材料品种:利用开挖原土夯填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	961. 18		
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖废土 2. 运距:自行考虑 3. 工作内容:挖土、装土、运输、卸土	m3	192. 28		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:Mb 10	m3	91. 9		
6	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:Mb 7. 5	m3	52. 73		
7	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:370 4. 砂浆强度等级:Mb 7. 5	m3	102. 34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:Mb7.5	m3	43.2		
9	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙面 2. 保温隔热方式及材料名称:60mm岩棉板 3. 具体做法:详见图纸	m2	278.52		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素混凝土	m3	9.72		
11	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	m3	35.86		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	32.5		
13	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.52		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.46		
16	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	37.12		
17	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件非预应力钢筋 HRB400 2. 直径10-18mm	t	8.478		
18	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件非预应力钢筋 HRB400 2. 直径18-25mm	t	4.184		
19	040901010001	钢筋机械连接	1. 直螺纹套筒连接 钢筋直径 22mm以内	个	60		
20	040901010002	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 钢筋直径 22mm以内	个	240		
	A. 8	门窗工程					
21	010802001002	金属(塑钢)门 平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827/M1024/M1021 2. 门材质: 钢大门 3. 具体做法 : 详见图纸	m2	64.56		
22	010802001003	金属(塑钢)门 推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1524/TLM1224 2. 门材质: 钢大门 推拉门 3. 具体做法 : 详见图纸	m2	51.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010807001002	断桥隔热窗	1. 窗洞口尺寸:C5090/C2730 2. 窗类型:外窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:70系列断桥隔热型材多腔密封固定窗开启扇布置纱窗 5. 玻璃品种、厚度:6mm低透光low-E+12空气+6mm透明 6. 增设不锈钢防盗栏杆 7. 具体做法：详见图纸	m2	68.76		
24	010901002001	阳光板墙面	1. 品种、规格:双层中空PC阳光板8mm 2. 接缝、嵌缝材料种类:密封胶 3. 具体做法：详见图纸	m2	144		
	A. 11	楼地面装饰工程					
25	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实 6. 具体做法：详见图纸	m2	1099.14		
26	010502029003	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 200mm炉渣垫层 4. 素土夯实，向外坡4% 5. 具体做法：详见图纸	m2	146.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502031001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽水泥金刚砂防滑条，中距150, 凸出坡面4 2. 素水泥浆一道 3. 60厚或100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 200mm炉渣 6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) 7. 具体做法：详见图纸	m2	68.3		
	A. 12	墙面装饰工程					
28	011203003001	块料墙、柱面	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6. 具体做法：详见图纸	m2	383.68		
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰 3. 具体做法：详见图纸	m2	728.02		
30	011404001003	墙面喷刷涂料 内	1. 2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2. 具体做法：详见图纸	m2	728.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰 3. 具体做法：详见图纸	m ²	278.52		
32	011404001004	墙面喷刷涂料 外	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍 6. 具体做法：详见图纸	m ²	278.52		
	A.13	天棚工程					
33	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，高度4.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金 3. 面板材料品种、规格：方行板600*600 4. 具体做法：详见图纸	m ²	177.16		
		其他工程					
34	010502027001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸：300*300mm 2. 具体做法：详见图纸	m	88		
35	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：Φ50镀锌钢管 2. 护栏形式：两层 3. 具体做法：详见图纸	t	3.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010607007002	钢护栏	1. 钢材品种、规格： . 网状围栏 2. 隔板 3. 具体做法：详见 图纸	m2	88		
37	010502004001	护栏基础	1. 护栏基础 2. 规格：200*200*4 00mmC20混凝土基础	m3	1. 41		
		屋面工程					
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层为1.2厚自 粘聚合物改性沥青防 水卷材 2. 具体做法：详见 图纸	m2	1235. 42		
		措施项目					
39	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层 2. 工作内容: 模板 制作、模板安装、拆 除、整理堆放及场内 外运输、清理模板粘 结物及模内杂物、刷 隔离剂等	m2	20. 26		
40	010505002001	条形基础模板	1. 基础类型:条形基 础 2. 工作内容: 模板 制作、模板安装、拆 除、整理堆放及场内 外运输、清理模板粘 结物及模内杂物、刷 隔离剂等	m2	109		
41	010505002002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基 础 2. 工作内容: 模板 制作、模板安装、拆 除、整理堆放及场内 外运输、清理模板粘 结物及模内杂物、刷 隔离剂等	m2	67. 2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010505002003	护栏基础模板	1. 基础类型:护栏基础模板 2. 工作内容: 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	28.16		
43	010505003001	基础联系梁模板	1. 现浇构件混凝土模板: 基础联系梁模板 2. 工作内容: 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	163.92		
44	010505012001	圈梁模板	1. 现浇构件混凝土模板 圈梁 2. 工作内容: 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	246.08		
45	010505011001	构造柱模板	1. 基础类型:构造柱 2. 工作内容: 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	43.61		
46	010505004001	柱面模板	1. 现浇构件混凝土模板 矩形柱 2. 工作内容: 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	69.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 挤奶间一、二—建筑与装饰工程 标段: 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目(呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二—建筑与装饰工程 标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：挤奶间一、二—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特）
嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖
场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：挤奶间一、二—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢管柱 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	3.474		
2	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢桁架 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	4.822		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢檩条 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	7.984		
4	010602001001	钢屋架 屋面支撑	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢屋架 屋面支撑 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	2.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010607002001	钢支撑、钢拉条 屋面	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢支撑、钢拉条 屋面 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	0.342		
6	010606003001	钢墙架 墙面支撑	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢墙架 墙面支撑 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	7.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010607002002	钢支撑、钢拉条墙面	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢支撑、钢拉条 墙面 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	0.174		
8	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：零星钢构件 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	1.554		
9	010605003001	钢屋面板	1. 外层压型金属板 2. 透汽层 3. 保温隔热层 双层压型钢板内板厚度为0.6mm外板厚度为0.6mm保温层为100厚玻璃纤维棉毡 4. 具体做法：详见图纸	m2	1235.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--钢结构工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 挤奶间一、二--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：挤奶间一、二—钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖
场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：挤奶间一、二--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008006	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De40 1.2MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	27		
2	031001008007	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De32 1.2MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	48.4		
3	031001008008	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De25 1.2MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	20.8		
4	031002001010	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De40 J11T-16 3. 连接形式:用专用管件或法兰连接	个	2		
5	031002001011	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:用专用管件或法兰连接	个	4		
6	031003014002	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 规格:De25	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008009	塑料管	1. 材质:预留橡胶软管 2. 规格:De25 3. 介质:给水	m	50		
8	031301003012	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:De40 同管径	个	2		
9	031301003013	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:De40 同管径	个	4		
10	031301003014	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:De32 同管径	个	2		
11	031301003015	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:De25 同管径	个	2		
12	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:De50以下 4. 具体做法详见施工图纸	m3	0.5		
13	031208007002	保护层	1. 材料:离心玻璃棉 2. 具体做法详见施工图纸	m2	25.18		
		排水					
14	031001008010	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:橡胶圈密封连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	56.8		
15	031001008011	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:橡胶圈密封连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	36.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031003014003	给、排水附件	1.类型：圆地漏 2.规格：DN50	个	4		
17	031003014004	给、排水附件	1.类型：网框式地漏 2.规格：DN100	个	4		
18	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 同管径	个	4		
19	031301003017	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 同管径	个	8		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 挤奶间一、二--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元） D=C₂-C₁	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A₁	B₁	C₁	A₂	B₂	C₂		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：挤奶间一、二一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖
场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：挤奶间一、二--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电系统					
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ 3. 规格:600*500*200 4. 安装方式:底边距地1.8米安装	台	2		
2	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格:220V 1*25W 3. 类型:梁下安装	套	56		
3	030413001004	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:220V 3. 类型:梁下安装	套	8		
4	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:距地1.3安装	套	4		
5	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:距地1.3安装	套	6		
6	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:紫外线消毒灯开关 2. 规格:10A 250V 3. 设置警示标志 4. 安装方式:距地1.8米明装	套	6		
7	030413014003	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:86Z223A10 3. 安装方式:距地0.3米安装	套	16		
8	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:沿屋架墙面明敷设	m	501		
9	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:沿屋架墙面明敷设	m	167.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	1195.8		
11	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	516.89		
12	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	96		
13	030409006003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷、埋地	m	8		
14	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 材质:铜	m	10		
15	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 3. 材质、类型:铜	个	4		
16	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	2		
		防雷系统					
17	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	2		
18	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	251.84		
19	030410001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢接地棒 3. 规格:Φ16 4. 长度:2.5m	根	8		
20	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用钢柱作防雷引下线	m	56.1		
21	030416027002	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二—电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001004	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：挤奶间一、二—电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二—电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特
嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖
场建设项目）

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：挤奶间一、二--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土硬化					
1	010103001005	平整场地	1. 场地平整	m2	600		
2	040203007003	水泥混凝土	1. 180mm厚C25混凝土面层 2. 25mm厚粗砂 3. 300mm厚砂砾石 4. 路基压实，压实系数 ≥ 0.93 5. 每6m设伸缩缝一道，沥青麻丝嵌缝 6. 参照图集12J1-16 0-路2 7. 具体做法详见施工图纸	m2	600		
		围墙					
3	010401002006	实心砖墙	1. 砖围墙 2. 高度2.2m 3. 围墙用MU7.5砖M5混合砂浆砌筑 4. 砖围墙表面1:2水泥砂浆抹面，外刷乳胶漆外墙涂料 5. 具体做法详见施工图纸	m	104.1		
		围栏					
4	04B002	围栏	1. 1.5m高 2. $\phi 75$ 镀锌钢管立柱，两道 $\phi 50$ 镀锌钢管横管 3. 500*500*600mmC20混凝土基础（地面下200mm深），300mm厚防冻胀砂 4. 参照12J9-1-36 5. 含围栏门 6. 具体做法详见施工图纸	m	784.71		
		大门					
5	010805003001	电动伸缩门	1. 名称:电动伸缩门 2. 尺寸:10m 3. 含电动装置设备 4. 具体做法详见施工图纸	套	1		
6	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类土	m3	2.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：利用现场开挖原土夯填	m ³	2.92		
8	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：开挖余土 2.工作内容：挖土、装土、运土、卸土 3.运距：自行考虑	m ³	2.33		
9	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:C25商品混凝土	m ³	2.33		
10	010505002008	基础模板	1.基础类型：带形基础模板	m ²	11.64		
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:C25商品混凝土 2.墙体厚度：200mm	m ³	3.72		
12	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形墙模板	m ²	37.2		
13	010502019001	其他板	1.混凝土种类:C20商品混凝土	m ³	0.52		
14	010505008003	其他板模板	1.构件名称：板	m ²	4.4		
15	010506001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格： Φ10 三级钢	t	0.297		
16	011203001001	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格：大理石 2.参照12J1-122-外墙12A/13A 3.具体做法详见施工图纸	m ²	24.69		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖
场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.75m	m3	126.05		
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:利用现场开挖原土夯填	m3	126.05		
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:开挖余土 2. 工作内容:挖土、装土、运土、卸土 3. 运距:自行考虑	m3	26.08		
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:沟底150mm厚中粗砂,管道上面再铺150mm厚中粗砂 3. 具体做法详见施工图纸	m3	26.08		
5	040504003001	成品井	1. 材质及规格:成品混凝土阀门井 Φ1400 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 3. 具体做法详见施工图纸	座	5		
		污水					
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.35m	m3	102.13		
7	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:利用现场开挖原土夯填	m3	102.13		
8	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:开挖余土 2. 工作内容:挖土、装土、运土、卸土 3. 运距:自行考虑	m3	35.41		
9	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:沟底150mm厚中粗砂,管道上面再铺150mm厚中粗砂 3. 具体做法详见施工图纸	m3	30.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外给排水土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外给排水土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖
场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室外给排水土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE100级给水管 De75 1. 2MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求	m	604.6		
2	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE100级给水管 De63 1. 2MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求	m	119.31		
3	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:PE100级给水管 De50 1. 2MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求	m	138.71		
4	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:PE100级给水管 De40 1. 2MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求	m	5		
5	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PE100级给水管 De20 1. 2MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外给排水安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040502005001	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：De63	个	2		
7	040502005002	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：De50	个	1		
8	040502005003	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：De40	个	2		
9	040502005004	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：De20	个	4		
		污水					
10	040501005006	塑料管	1. 材质及规格：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管DN100 2. 连接形式：橡胶圈密封连接 3. 管道检验及试验要求：管道试验满足设计要求	m	110.28		
11	040501005007	塑料管	1. 材质及规格：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管DN200 2. 连接形式：橡胶圈密封连接 3. 管道检验及试验要求：管道试验满足设计要求	m	30.85		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外给排水安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖
场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室外给排水安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外电气安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电系统					
1	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:1000*900*200 4. 安装方式:底边距地1.8米安装	台	1		
2	030409006005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:ICC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:埋地	m	155.23		
3	030409006006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:ICC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地	m	7.93		
4	030409006007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:ICC 3. 规格:DN65 4. 敷设方式:埋地	m	105.45		
5	030409006008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:ICC 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:埋地	m	595.82		
6	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*10 3. 材质:铜	m	364.65		
7	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*16 3. 材质:铜	m	15.73		
8	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4*50+1*25 3. 材质:铜	m	28.47		
9	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4*70+1*35 3. 材质:铜	m	609.11		
10	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2 3. 材质、类型:铜	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外电气安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2 3. 材质、类型:铜	个	2		
12	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2 3. 材质、类型:铜	个	2		
13	030409003009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2 3. 材质、类型:铜	个	2		
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 2m	m3	615. 67		
15	040103001002	回填方	1. 填方来源:开挖原土	m3	615. 67		
16	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种:标准砖 2. 规格尺寸:800*800*1000 3. 盖板材质、规格:砗、Φ 700 4. 具体做法详见图纸	座	5		
17	030416006004	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		视频监控系统					
18	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:监控立杆 2. 含基础	套	5		
19	040205019001	监控摄像机	1. 类型:有室外防护罩的摄像机	台	10		
20	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:沿墙面明敷设	m	169. 33		
21	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:沿墙面明敷设	m	400. 43		
22	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1. 0 3. 材质:铜芯	m	569. 76		
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类四对对绞线	m	1174. 78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查
骆驼养殖场建设项目）

第 3 页 共 3 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特）
嘎查骆驼养殖场建设项目

工程名称：室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 室外电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖
场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			100000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	100000			
合 计		-	-	100000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖场建设项目）

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和浩特乌拉嘎骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼
产业建设项目（呼和浩特查骆驼养殖
场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木骆驼产业建设项目（呼和乌拉嘎查骆驼养殖场建设项目）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。