

工程名称：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉  
屯街巷硬化项目

标段名称：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉  
屯街巷硬化项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	街道硬化	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	街巷硬化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		兴隆嘎查水泉屯					
		4m路宽					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2110		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 运距：1Km内	m3	2004		
3	010102007002	回填方	1. 填方方式：机械回填 2. 材料品种：原土	m3	91		
		特殊路段换填石渣					
4	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类 2. 挖土深度：1.5m	m3	1313		
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 运距：1Km内	m3	1313		
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：山皮石 2. 填方来源、运距：外购	m3	1313		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查  
水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查  
水泉屯街巷硬化项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆  
嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：街巷硬化

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：街巷硬化

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：街巷硬化

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查  
水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：街巷硬化

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查  
水泉屯街巷硬化项目

工程名称：街巷硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：街巷硬化

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆  
嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：街巷硬化

标段：科右前旗额尔格图镇兴隆嘎查水泉屯街巷硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]