
扎赉诺尔区草花补植项目考核办法

序号 考核项 分

值

核心考核内容 评分规则 实际

得分

扣分

说明

1 补植面积覆

盖

25
分

补植面积达到

6850平方

米，各指定区

域全覆盖，无

遗漏、无未补

植区域

1. 实际补植面积≥6850
平方米、各区域全覆

盖，得 25分；2. 实际

补植面积＜6850平方

米，按比例折算得分：

得分=25×（实际补植

面积÷6850），保留 2
位小数；3. 发现 1处指

定区域未补植（单区域

面积≥50㎡），扣 5分

/处，累计扣减不超过

本项总分。

2 草花成活率 25
分

补植草花长势

良好，成活率

达标，无大面

积枯萎、死亡

现象

1. 草花成活率≥95%，

得 25分；2. 成活率

90%-94%，扣 5分；

85%-89%，扣 10分；

80%-84%，扣 15分；

79%及以下，本项得 0
分；3. 成活率以甲方验

收时实测为准，枯萎草

花需在 3日内补植更

换，未按时更换的，额

外扣 3分/次。

3 补植质量 20
分

草花规格、株

距符合要求，

种植规范，外

观整齐，无倒

伏、缺株、错

1. 草花规格达标、株距

均匀、种植规范、外观

整齐，得 20分；2. 发
现 1处缺株、错植（单

处≥10株），扣 2分/



植现象 处；3. 草花倒伏、种植

不规范，每发现 1处，

扣 1分/处，累计扣减

不超过 10分；4. 大面

积规格不达标（累计

≥50株），本项得 0
分，限期整改。

4 施工进度 15
分

按约定工期完

成全部补植作

业，无逾期，

各区域进度均

衡

1. 按约定工期圆满完

成，得 15分；2. 工期

延期 1-3日（含），扣

5分；延期 4-7日

（含），扣 10分；延

期超 7日，本项得 0
分；3. 单个指定区域进

度滞后，每滞后 1日，

扣 2分，累计扣减不超

过本项总分。

5 作业规范与

现场整洁

10
分

施工操作规

范，不破坏周

边设施、植

被，作业后清

理现场，无垃

圾、残土遗留

1. 作业规范、现场整洁

无遗留，得 10分；2.
施工破坏周边设施、植

被，每发现 1处，扣 3
分；3. 作业后遗留垃

圾、残土，每发现 1
处，扣 2分，累计扣减

不超过本项总分。

6 合同履约配

合度

5分 响应甲方指

令、配合验

收、及时整改

验收中发现的

问题

1. 配合积极、响应及时

（≤24小时）、按时整

改，得 5分；2. 响应延

迟、不配合验收，扣 3
分；3. 验收问题未按时

整改，本项得 0分。

合计 100
分

- -



考核结果应用

总分区间 考核等级 处理方式 附加说明

≥90分 优秀 按合同约定全额支

付项目款项

纳入甲方后续绿化

项目优先合作名单

80≤总分＜90分 良好 按合同约定全额支

付项目款项

针对扣分项出具整

改说明，留存备案

60≤总分＜80分 合格 按合同约定全额

80%支付项目款项

5日内完成不合格

项整改，逾期未整

改视为考核不合格

＜60分 不合格 扣除对应项目款

项，有权要求乙方

重新补植，或解除

合同、追究违约责

任

乙方承担甲方因整

改、二次施工产生

的全部损失

考核实施说明

考核实施 1. 过程考核：甲方定期对施工进度、作业规范进行

巡检，记录考核情况；2. 竣工考核：项目完工后 3
日内，甲方组织验收，结合巡检记录、实测数据完

成最终评分。

验收标准 补植面积、草花成活率、种植质量等以甲方现场实

测、目测验收为准，参照绿化种植相关规范。

复核机制 乙方对考核结果有异议的，可向甲方提出复核申

请，甲方 3日内完成复核，复核结果为最终依据。


