








其中

暂估价

1 m2

2 m2

3 m2

4 m3

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部小计

措施项目

011605002001 立面块料拆除
剔凿窗口边按30mm宽拆除原

块料面层
216

010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾

2.运距:20km

3.楼层内垃圾运到指定地点

30.48

011610002001 金属门窗拆除
1.金属门窗拆除，拆除完运

到指定地点
2466.18

011604002001 立面抹灰层拆除
剔凿窗口边按30mm宽拆除原

抹灰层
1087.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A区学生公寓窗户拆除

标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换

断桥铝合金窗户工程项目
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金额（元）

1#3#5#7#窗户拆除

序号
计量单

位 合价
项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量

综合单价



序号 计算基础 费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1

1.1
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

2
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5

6

7

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或

“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。

表-11

合    计

011707002001 夜间施工增加费

011707002002
白天在地下室施工增加

费

011707005002 冬季施工增加费

011707005001 雨季施工增加费

011707004001 二次搬运费

01B001 特殊地区施工增加费

011707001 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工与环境保

护费

011707001002 临时设施费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A区学生公寓窗户拆除
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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项目编码 项目名称 金额(元) 调整费率(%)



备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—合计 50000

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

1 暂列金额 50000

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A区学生公寓窗户安装及建筑恢复部分
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)



备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A区学生公寓窗户拆除
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)



备注

—合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

暂列金额明细表

工程名称：A区学生公寓窗户拆除
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目

第  1  页

共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）



序号 计算费率(%) 金额（元）

1

1.4

2 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

规费 环境保护税

环境保护税

税金 税前工程造价

规费、税金项目计价表

工程名称：A区学生公寓窗户拆除
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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项目名称 计算基础 计算基数



其中

暂估价

1 m2

2 m2

3 m2

4 m2

5 m2

6 m2

7 扇

8 项

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部小计

措施项目

窗户废料折旧费

01B001
扣减窗户废料折旧

费
至少抵扣10000元 -1

010807004001 金属纱窗 1.纱窗拆除并安装 1336

分部小计

011204003001 卫生间块料墙面

1.安装方式:水泥砂浆粘贴

2.面层材料品种、规格、颜

色:釉面砖

3.窗户侧面200mm宽，周边

300mm宽

216

010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

1.框、扇材质:60系列铝合金

断桥型材、壁厚≥1.4mm

2.玻璃品种、厚度:中空玻璃

、玻璃厚度≥5mm

2466.18

011406003001
窗洞口剔凿处刮腻

子
1.刮腻子遍数:腻子2遍 1087.2

011406003002 剔凿墙面乳胶漆 1.乳胶漆遍数:乳胶漆2遍 3768.62

011201001001 墙面挂网抹灰 1.窗洞口挂玻纤网抹灰 1087.2

011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:窗洞口抹灰

2.底层厚度、砂浆配合

比:1;3水泥砂浆20mm厚

3.面层厚度、砂浆配合

比:1:2.5水泥砂浆压实抹光

1087.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A区学生公寓窗户安装及建筑恢复部分

标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换

断桥铝合金窗户工程项目
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金额（元）

1#3#5#7#窗户安装

及建筑恢复

序号
计量单

位 合价
项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量

综合单价



序号 计算基础 费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1

1.1
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
5.5

1.2
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

2
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.1

6
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

7

8

9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费

”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计

算方法。

表-11

011707002002
白天在地下室施工增加

费

011707005002 冬季施工增加费

011707004001 二次搬运费

01B002 特殊地区施工增加费

011707002001 夜间施工增加费

011707005001 雨季施工增加费

011707007001 已完工程及设备保护费

01B001 工程定位复测费

011707001 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工与环境保

护费

011707001002 临时设施费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A区学生公寓窗户安装及建筑恢复部分
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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项目编码 项目名称 金额(元) 调整费率(%)



备注

—合    计 50000

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

1 暂列金额 元 50000

暂列金额明细表

工程名称：A区学生公寓窗户安装及建筑恢复部分
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）



序号 计算费率(%) 金额（元）

1

1.1

(1) 10.5

(2) 3.7

(3) 0.4

(4) 0.3

1.2 3.7

1.3 0.4

1.4

2 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

税金 税前工程造价

水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

环境保护税

生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

项目名称 计算基础 计算基数

规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

规费、税金项目计价表

工程名称：A区学生公寓窗户安装及建筑恢复部分
标段：A区4栋(1、3、5、7号)学生公寓更换断桥铝合金窗户

工程项目
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