
 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构料棚3个

大约8000平米

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层：

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 9.13 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的厚度:500mm
m3 42.37 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 4.08 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截而尺寸 :

半轻500mm圆形柱600mm*6

00mm矩形柱、 400mm*1200

mm矩形柱

m3 33.7 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 13.355 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 4.086 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 13.195 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 3.631 

9 01B002 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 532.71 

10 01B003 阴光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 121.66 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 712.73 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 27.75 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：白灰山拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白灰山拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：白灰山拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
              标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

              夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
              海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：白灰山拆除工程

规费、税金项目计价表
         标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

         夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

         海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:白灰山拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面
1.拆除砼停车场

2.厚度:30cm左右
m2 5636.5 

2 040103002001 余方弃置
1.建筑垃圾外运 ;

2.运距6km
m3 1690.95 

3 011705001001 
大型机械设备进

出场及安拆
1.破碎机进出场费 台次 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5 

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5 

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 041109007001 
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0 

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0 

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1 

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程



工程名称：丞全洗煤厂硬化拆除工程

规费、税金项目计价表
        标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

        夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

        海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5 

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7 

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4 

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3 

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7 

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4 

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:丞全洗煤厂硬化拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公司

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

法违规用地问题专项整改第二期拆除工

程

第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构煤棚7010

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 17.94 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 83.22 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 8.01 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 66.19 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 26.234 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 8.026 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 25.918 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 7.133 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 1046.39 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 238.97 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 1400 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 54.51 

分部小计

临时煤棚12166

13 011602001002 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 17.94 

14 011602002004 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 83.22 

15 011602002005 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 8.01 

16 011602002006 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、

m3 66.19 

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

表— 08



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

600mm*600mm矩形柱、 400

mm*1200mm矩形柱

17 011611003002 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 26.234 

18 011611002002 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 8.026 

19 011611004002 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 25.918 

20 011611005002 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 7.133 

21 01B003 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 1046.39 

22 01B004 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 238.97 

23 011606003002 彩钢墙板拆除 m2 1400 

24 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 54.51 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公司 第  2  页  共  2  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公司

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公
司



 规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13

工程名称：丞铨煤矸石筛选有限公司拆除公

司



主要材料价格表
工程名称:丞铨煤矸石筛选有限公司拆
除公司 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构煤棚6000

平来

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 5.58 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 25.89 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 2.49 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 20.59 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 8.162 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 2.497 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 8.063 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 2.219 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 325.54 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 74.35 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 435.56 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 16.96 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：德晟三矿拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：德晟三矿拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：德晟三矿拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：德晟三矿拆除工程

规费、税金项目计价表
           标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

           夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

           海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:德晟三矿拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构库房927

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 0.59 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 2.74 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 0.26 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 2.18 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 0.864 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 0.264 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 0.854 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 0.235 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 34.47 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 7.87 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 46.12 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 1.8 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

第  1  页  共  1  页工程名称：高志雷



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高志雷

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：高志雷

 其他项目清单与计价汇总表
               标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

               夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
               海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：高志雷

规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:高志雷 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构库房494

平米

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 0.2 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 0.93 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 0.09 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 0.74 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 0.294 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 0.09 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 0.29 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 0.08 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 11.72 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 2.68 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 15.68 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 0.61 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：恒泰商贸砖厂拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：恒泰商贸砖厂拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：恒泰商贸砖厂拆除工程



工程名称：恒泰商贸砖厂拆除工程

规费、税金项目计价表
         标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

         夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

         海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:恒泰商贸砖厂拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科兆煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

法违规用地问题专项整改第二期拆除工

程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

破碎钢筋混凝土

柱子56个

1 011602002001 钢筋混凝土构件拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

2000mm*2000mm*1500mm矩

形柱

m3 47.04 

分部小计

场外停车场破碎混泥土

2 041001001001 拆除路面
1.拆除砼停车场

2.厚度： 25cm左右
m2 8000 

分部小计

措施项目

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

 表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：科兆煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：科兆煤场拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：科兆煤场拆除工程

规费、税金项目计价表
           标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

           夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

           海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:科兆煤场拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科兆洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

法违规用地问题专项整改第二期拆除工

程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

科兆洗煤厂

1 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除
1.拆除钢筋砼柱 m3 13.7 

2 041001001001 拆除路面
1.拆除砼停车场

2.厚度： 30cm左右
m2 1800 

3 040103002001 余方弃置
1.建筑垃圾外运 ;

2.运距6km
m3 553.7 

4 011705001001 
大型机械设备进

出场及安拆
1.破碎机进出场费 台次 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

 表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：科兆洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5 

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5 

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 041109007001 
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0 

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0 

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：科兆洗煤厂硬化拆除工程



工程名称：科兆洗煤厂硬化拆除工程

规费、税金项目计价表
        标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

        夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

        海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5 

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7 

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4 

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3 

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7 

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4 

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:科兆洗煤厂硬化拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 主房拆除
主房拆除

1.砖混结构，预制砼楼板
m3 720 

2 011601001002 砖混明墙拆除

围墙拆除

1.240厚砖砌围墙，高度

为2m，长度为150

m3 72 

3 011601001003 羊圈拆除

羊圈拆除

1、木栅栏，铁丝网，遮

阳棚

m2 150 

4 030103005001 清理屋内杂物

1.搬家，清理屋内杂物

2.4.2m板车运输20km(含

人工装卸、搬运)

台 15 

5 011603001001 彩钢顶拆除拆除 拆除彩钢顶 m2 120 

6 010103002001 建筑垃圾清运 建筑垃圾清运，运距20km m3 950 

7 011705001001 
大型机械设备进

出场及安拆
1.破碎机进出场费 台次 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：热点北违建大院拆除 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：热点北违建大院拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：热点北违建大院拆除

其他项目清单与计价汇总表
            标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

            夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

            海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：热点北违建大院拆除

规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:热点北违建大院拆除 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构煤棚1400

平米

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 1.44 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 6.66 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 0.64 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 5.29 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 2.099 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 0.642 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 2.073 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 0.571 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 83.71 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 19.12 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 112 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 4.36 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：三厂附近拆除 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三厂附近拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：三厂附近拆除

其他项目清单与计价汇总表
               标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

               夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
               海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：三厂附近拆除

规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:三厂附近拆除 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 3.99 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 18.49 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 1.78 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 14.71 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 5.83 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 1.783 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 5.76 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 1.585 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 232.53 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 53.1 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 311.11 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 12.11 

13 011705001001 
大型机械设备进

出场及安拆
1.破碎机进出场费 台次 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢结构物料
棚拆除

第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢结构

物料棚拆除

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号  项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5 

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢
结构物料棚拆除



 规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13

工程名称：乌海市金彤水泥制品有限公司钢
结构物料棚拆除



主要材料价格表
工程名称:乌海市金彤水泥制品有限公
司钢结构物料棚拆除 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

法违规用地问题专项整改第二期拆除工

程

第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构煤棚7010

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 5.71 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 26.48 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 2.55 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 21.06 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 8.347 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 2.554 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 8.247 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 2.27 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 332.94 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 76.04 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 445.45 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 17.35 

分部小计

钢结构煤棚4202

13 011602001002 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 5.71 

14 011602002004 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 26.48 

15 011602002005 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 2.55 

16 011602002006 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、

m3 21.06 

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

表— 08



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

600mm*600mm矩形柱、 400

mm*1200mm矩形柱

17 011611003002 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 8.347 

18 011611002002 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 2.554 

19 011611004002 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 8.247 

20 011611005002 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 2.27 

21 01B003 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 332.94 

22 01B004 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 76.04 

23 011606003002 彩钢墙板拆除 m2 445.45 

24 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 17.35 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工程 第  2  页  共  2  页



总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除工

程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除
工程



 规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13

工程名称：乌海市万方精洗煤有限公司-拆除
工程



主要材料价格表
工程名称:乌海市万方精洗煤有限公司
-拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 钢结构爆破拆除 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：乌海市天众煤业有限责任公司选煤厂封闭
式煤棚拆除爆破工程

第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市天众煤业有限责任公司选煤厂

封闭式煤棚拆除爆破工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号  项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5 

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 817553 

2.1 专业工程暂估价 817553 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 817553  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市天众煤业有限责任公司选
煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程



 规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13

工程名称：乌海市天众煤业有限责任公司选
煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程



主要材料价格表
工程名称:乌海市天众煤业有限责任公
司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 钢结构爆破拆除 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：乌海市夭斯图洗煤有限责任公司选煤厂封
闭式煤棚拆除爆破工程

第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市夭斯图洗煤有限责任公司选煤

厂封闭式煤棚拆除爆破工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号  项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5 

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 
白天在地下室施工增

加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 2150625 

2.1 专业工程暂估价 2150625 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2150625  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：乌海市夭斯图洗煤有限责任公司
选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程



 规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13

工程名称：乌海市夭斯图洗煤有限责任公司
选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程



主要材料价格表
工程名称:乌海市夭斯图洗煤有限责任
公司选煤厂封闭式煤棚拆除爆破工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

料棚5069平米

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除砼垫层；

2.拆除构件的厚度:100mm
m3 5.13 

2 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼独立基础

2.拆除构件的截面尺寸：

500mm

m3 23.78 

3 011602002002 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼基础梁

2.拆除构件的截面尺寸：

600mm*250mm

m3 2.29 

4 011602002003 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 18.91 

5 011611003001 钢网架拆除 1.钢网架拆除 t 7.495 

6 011611002001 钢柱拆除 1.钢柱拆除 t 2.293 

7 011611004001 
钢支撑、钢墙架

拆除
1.钢墙架拆除 t 7.405 

8 011611005001 
其他金属构件拆

除
1.钢屋架拆除 t 2.038 

9 01B001 彩钢板屋面拆除
1.拆除单层镀锌彩钢板屋

面
m2 298.97 

10 01B002 阳光板屋面拆除 1.拆除阳光板屋面 m2 68.28 

11 011606003001 彩钢墙板拆除 m2 400 

12 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除240mm砌体墙 m3 15.58 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：亿信商混-拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：亿信商混-拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：亿信商混-拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：亿信商混-拆除工程

规费、税金项目计价表
          标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

          夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

          海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:亿信商混-拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弈银洗煤厂

1 041001001001 拆除路面
1.拆除砼停车场

2.厚度： 30cm左右
m2 5102.5 

2 040103002001 余方弃置
1.建筑垃圾外运 ;

2.运距12km
m3 1530.75 

3 011705001001 
大型机械设备进

出场及安拆
1.破碎机进出场费 台次 1 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：弈银洗煤厂硬化拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弈银洗煤厂硬化拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5 

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1.5 

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 041109007001 
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0 

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0 

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：弈银洗煤厂硬化拆除工程



工程名称：弈银洗煤厂硬化拆除工程

规费、税金项目计价表
        标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

        夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

        海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5 

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7 

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4 

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3 

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7 

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工

费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4 

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:弈银洗煤厂硬化拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

破碎混凝土

1 041001001001 拆除路面
1.拆除砼停车场

2.厚度： 20cm左右
m2 8000 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：奕银煤场拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：奕银煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：奕银煤场拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：奕银煤场拆除工程

规费、税金项目计价表
           标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

           夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

           海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:奕银煤场拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

破碎钢筋混凝土

柱子58个

1 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 79.17 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：银泉煤场拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：银泉煤场拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：银泉煤场拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：银泉煤场拆除工程

规费、税金项目计价表
           标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

           夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

           海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:银泉煤场拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
                                      标段：海勃湾区违法违规用地问题专项

                                      整改及乌海市夭斯图洗煤有限公司选煤

                                      厂封闭式煤棚等拆除工程与海勃湾区违

                                      法违规用地问题专项整改第二期拆除工

                                      程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

煤场破碎混凝土

柱子

1 011602002001 
钢筋混凝土构件

拆除

1.拆除钢筋砼柱

2.拆除构件的截面尺寸：

半径500mm，圆形柱、 600

mm*600mm矩形柱、 400mm*

1200mm矩形柱

m3 75.6 

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”

                                                                                                            表— 08

工程名称：中达致远拆除工程 第  1  页  共  1  页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中达致远拆除工程

标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2 

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.5 

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
1 

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、  “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



工程名称：中达致远拆除工程

其他项目清单与计价汇总表
             标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

             夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与
             海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计  

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



工程名称：中达致远拆除工程

规费、税金项目计价表
           标段：海勃湾区违法违规用地问题专项整改及乌海市

           夭斯图洗煤有限公司选煤厂封闭式煤棚等拆除工程与

           海勃湾区违法违规用地问题专项整改第二期拆除工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9 

合    计

编制人（造价人员）：                                                          复核人（造价工程师）：                       

                                                                                                                         表-13



主要材料价格表

工程名称:中达致远拆除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计
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