
乌审旗苏力德苏木应急饲草储
备库项目 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗苏力德苏木应急
饲草储备库项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲
草储备库项目
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表-01

一、工程概况
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目
施工地点：鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木
二、编制范围
1、本次编制范围为设计图纸范围内的全部内容及设计院答疑。

三、编制依据
1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计说明;
2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误
，定额执行2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古自
治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关
政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等; 
3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内
建标【2019】113号文件，税率为9%;
4、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件;
5、材料价格执行鄂尔多斯市住房公积金中心住房建筑市场工程造价科颁发的《
鄂尔多斯工程造价信息》乌审旗信息价(2025年9月)，乌审旗信息价没有的材料
价参照东胜、或询市场价。
四、其他说明
1、本项目暂列金额为大写：伍万元整（小写：50000.00元），严格按照工程量
清单进行投标报价，结算时据实结算。
2、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件
以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
3、本工程量清单为一个应急饲草储备库的工程量清单，共计两个。

 
 



总  说  明

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲
草储备库项目
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表-01



乌审旗苏力德苏木
应急饲草储备库项

目-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目-
土方工程

标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 1987

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 172.8

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:机械开挖基
坑土方

m3 454.1

4 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:人工开挖基
坑土方

m3 60.84

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方来源、运距:原土
回填

m3 380.47

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂估1km m3 134.47

7 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚级配砂砾石
垫层

m3 60.84

分部小计

措施项目

8 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项
目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗苏力德苏木
应急饲草储备库项
目-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目-
建筑与装饰工程

标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种:红青砖
2.墙体类型:外墙  厚度
： 240  mm     单面清
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 37.91

分部小计

钢筋混凝土工程

2 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包括运输及泵送费用

m3 17.28

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包括运输及泵送费用

m3 58.08

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包括运输及泵送费用

m3 26.46

5 010515001008 砌体内加固钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300

t 0.078

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 1.687

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别： HRB400 t 1.798

8 010515001007 现浇构件钢筋-
箍筋

1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400

t 1.513

9 010501001002 二次灌浆
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C40无
收缩细石混凝土

m3 0.47

10 010501001003 二次灌浆 1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.29

分部小计

金属结构部分

11 010516002001 预埋件 1.柱脚预埋件钢板 t 3.683

12 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:预埋螺栓
2.规格:M24 t 0.87

13 010603003001 钢管柱 1.钢材品种、规格:GZ1 
钢柱φ219*6.0镀锌圆管

t 4.854

14 010603003002 钢管柱 1.钢材品种、规格:KFZ1 t 5.357

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目-
建筑与装饰工程

标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢柱φ219*14.0镀锌圆管

15 010604001001 墙梁-QL

1.墙梁
2.钢材品种、规格:热浸
镀锌C250*75*20*2.5 Q33
5B
3.包括运输费

t 10.525

16 010606002002 钢檩条-屋面

1.热浸镀锌钢檩条
2.规格:C200*70*20*2.5 
Q235B
3.除锈等级为sa2级
4.包括运输费

t 8.103

17 010602003001 钢桁架-上弦杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ60*3.5镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 1.873

18 010602003002 钢桁架-腹杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ32*3.0镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 0.657

19 010602003003 钢桁架-上弦杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ60*3.5镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 1.873

20 010602003004 钢桁架-上弦杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ70*4.5镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 4.449

21 010602003005 钢桁架-腹杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ38*3.5镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 0.064

22 010602003007 钢桁架-腹杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ89*5.0镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 0.103

23 010602003008 钢桁架-拉杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ89*5.0镀锌圆
管

t 2.937

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目-
建筑与装饰工程

标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装高度:8m-12.5m

24 010602003006 钢桁架-下弦杆

1.钢材品种、规格:次桁
架 -Q355B
2.规格:φ95*5.0镀锌圆
管
3.安装高度:8m-12.5m

t 3.396

25 010602001008 屋面水平支撑
1.水平支撑SC-1 φ25
2.钢材品种、规格:Q355B
3.包括运输费

t 1.657

26 010602001009 柱间支撑

1.柱间支撑热浸镀锌 ZC-
2L80*5.0
2.钢材品种、规格:Q355B
3.包括运输费

t 0.21

27 010602001010 屋面直拉条
1.名称:屋面直拉条φ12
圆管  热浸镀锌
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.177

28 010602001011 屋面斜拉条
1.名称:屋面斜拉条φ12
圆管  热浸镀锌
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.008

29 010602001012 屋面撑管
1.名称:屋面撑管φ32*2.
5圆管  热浸镀锌
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.02

30 010602001013 墙面直拉条
1.名称:墙面直拉条φ12
圆管  热浸镀锌
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.068

31 010602001014 墙面斜拉条
1.名称:墙面斜拉条φ12
圆管  热浸镀锌
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.053

32 010602001015 墙面撑管
1.名称:墙面撑管φ32*2.
5圆管  热浸镀锌
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.084

33 010516002002 钢架1-连接钢板 1.连接钢板 t 3.954

34 010603002001 门柱
1.柱类型:门柱
2.钢材品种、规格:2C200
*75*20*2.5 Q355B

t 0.076

35 010604001002 门梁
1.柱类型:门柱
2.钢材品种、规格:2C200
*75*20*2.5 Q355B

t 0.054

36 010516002003
预埋钢板-门柱
处

1.预埋钢板 t 0.018

37 010605001001 彩钢单板-（屋 1.钢材品种、规格:彩钢 m2 2242.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目-
建筑与装饰工程

标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面）
单板
2.钢板厚度:0.5mm

38 010605002001
彩钢单板-（墙
面）

1.钢材品种、规格:单层
彩钢板
2.厚度:0.5mm

m2 1609.32

分部小计

室内装修

地面工程

39 010805007001 钢推拉门
1.门代号及洞口尺寸:600
0*6000
2.框、扇材质:钢推拉门

m2 13.5

40 011101003001 混凝土地面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:200 厚 C25 混凝土
表面撒 1:1 水泥砂子随
打抹光

m2 1955

41 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:120厚级配碎石垫
层，压实系数≥95%

m3 234.6

分部小计

墙面

42 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.20厚1：2.5防水水泥砂
浆

m2 247.2

43 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1：2.5防水水泥砂
浆

m2 182

分部小计

室外工程

44 010507001001 坡道

1.25厚1:2水泥砂浆抹面
做出宽7深锯齿
2.素水泥浆结合层一道
3.100厚C20混凝土
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实，向外坡3%-5
%
6.加铺中砂防冻胀层300
厚
7.具体做法参照图集12J9
-1-97-4

m2 35.1

45 010507001002 散水 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹 m2 126.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目-
建筑与装饰工程

标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C20混凝土找平
4.素土夯实，向外坡3%-5
%
5.加铺中砂防冻胀层300
厚
6.具体做法参照图集12J9
-1-95-2

分部小计

措施项目

46 011702001002 垫层模板 垫层模板 m2 28.8

47 011702001001 独立基础模板 独立基础模板 m2 105.6

48 011702002001 矩形柱模板 矩形柱模板 m2 151.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项
目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备
库项目-建筑与装饰工程 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备

库项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 50000

合    计 50000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：乌审旗苏力德苏木应急饲草储备库项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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