
乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园消防
及校舍维修改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目1#楼-建筑与装饰

工程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目1#楼-建筑与

装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吊顶恢复

石膏板跌级吊顶

1 011302001069 吊顶天棚

跌级吊顶（龙骨利旧）
1、9.5厚纸面石膏板吊顶
基层
2、9.5厚纸面石膏板吊顶
面层

m2 681.15

2 011406001012 抹灰面油漆

跌级吊顶饰面层
1、刮腻子白色无机涂料
各二遍+配套防潮涂料一
遍

m2 681.15

分部小计

石膏板平吊顶

3 011302001070 吊顶天棚

位置：吊顶面层（龙骨利
旧）
1、9.5厚纸面石膏板吊顶
基层
2、9.5厚纸面石膏板吊顶
面层

m2 3206.46

4 011406001013 抹灰面油漆

吊顶饰面层
1、刮腻子白色无机涂料
各二遍+配套防潮涂料一
遍

m2 3206.46

分部小计

PVC吊顶

5 011302001068 吊顶天棚
位置：吊顶面层利旧
1、面层PVC吊顶 m2 645.6

分部小计

一~二层内墙面
工程

6 011406001007
抹灰面油漆-内
墙2

腻子墙面（活动室、寝室
、教室走廊）
1.满刮大白腻子二遍、白
色无机涂料两遍

m2 3380.05

分部小计

1#2#其他

7 011210002001 轻钢龙骨双层石
膏板隔墙

新增配电间隔墙
1、123mm厚双层轻钢龙骨
石膏板隔墙
2、构造

m2 36.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(mm):2X12mm+75mm(填岩
棉,容重100KG/m,)+2X12
mm

8 011210002002 轻钢龙骨双层石
膏板隔墙

1、新增200mm厚轻钢龙骨
双层石膏板隔断墙

m2 8.55

9 010802003001 钢质防火门

1、甲级钢质防火门-FM甲
1022
2、含五金件 执手锁；
3、暗装及配套的拉手、
其他五金件 暗装闭门器
；

m2 4.4

10 010802003002 钢质防火门

1、甲级钢质防火门-FM甲
1522
2、含五金件 执手锁；
3、暗装及配套的拉手、
其他五金件 暗装闭门器
；

m2 19.8

11 010802003003 钢质防火门

1、乙级钢质防火门-FM乙
0615
2、含五金件 执手锁；
3、暗装及配套的拉手、
其他五金件 暗装闭门器
；

m2 2.7

12 010802003004 钢质防火门

1、乙级钢质防火门-FM乙
1022
2、含五金件 执手锁；
3、暗装及配套的拉手、
其他五金件 暗装闭门器
；

m2 8.8

13 010802003005 钢质防火门

1、乙级钢质防火门-FM乙
1027
2、含五金件 执手锁；
3、暗装及配套的拉手、
其他五金件 暗装闭门器
；

m2 2.7

14 010802003006 钢质防火门

1、乙级钢质防火门-FM乙
1522
2、含五金件 执手锁；
3、暗装及配套的拉手、
其他五金件 暗装闭门器
；

m2 3.3

15 010807001001 手动开启装置
1、1#2#楼手动开启装置
2、距地1.3m安装 套 117

16 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1、1#2#楼新增排烟窗开
启扇窗扇

m2 257.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、材质：60系列，采用
断桥铝合金窗框+中空玻
璃窗+空气层厚12mm,传热
系数K≤2.5W/(m².K)
3、含五金件 执手锁

17 010808001001 木门窗套 1.窗代号及洞口尺寸:木
质门窗套垭口

m2 38.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 5065.18

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5065.18 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目1#楼-拆除工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目1#楼-拆除工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、保护性拆除原有石膏
板吊顶面层、保留原有金
属龙骨

m2 3887.62

2 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、保护性拆除原有PVC吊
顶面层利旧、保留原有金
属龙骨

m2 645.6

3 011608002001 铲除涂料面 1、铲除原墙面及柱面涂
料腻子 m2 3380.05

4 011610002001 金属门窗拆除
1、拆除原1#2#楼窗扇：
断桥铝合金窗框+中空玻
璃窗+空气层厚12mm

m2 257.69

5 011601001001 砖砌体拆除 1、扩门洞，凿门口原砌
体

m3 5.01

6 010103002001 垃圾外运
1、楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3 124.86

7 010103002002 垃圾外运
1、废弃料品种:建筑垃圾
2、运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 124.86

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目1#楼-安装拆除工

程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目1#楼-安装拆

除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾报警

1 030904001001 点型探测器
1.名称:感烟/感温探测器
拆除 个 154

2 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
拆除 个 12

3 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:手动报警器按钮
拆除 个 7

4 030904009001 区域报警控制箱 1.多线制:报警控制器拆
除

台 1

5 030412004001 装饰灯 1.名称:安全出口灯拆除 套 23

6 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散灯拆除
2.型号:1W/36V 套 13

分部小计

照明

7 030412005001 荧光灯 1.名称:荧光灯拆除 套 268

8 030412002001 工厂灯 1.名称:防水防尘灯拆除 套 24

9 030412005002 荧光灯 1.名称:格栅灯拆除 套 148

10 030412004003 装饰灯 1.名称:筒灯拆除 套 28

11 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯拆除 套 58

12 030404031001 小电器 1.名称:卫生间换气扇 个 8

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目1#楼-安装工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目1#楼-安装工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾报警

1 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ2.5
4.材质:铜芯

m 1682.48

2 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 m 2796.53

3 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:ZR-NH-RVVP-2*1.
0

m 555.84

4 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 87.5

5 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 194.1

6 030411001003 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配

m 1

7 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿墙刨沟槽
2.规格:25mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆填平

m 281.6

8 030413002002 凿（压)槽

1.名称:凿墙刨沟槽
2.规格:32mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆填平

m 1

9 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

m 536.73

10 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 1723.7

11 030411001006 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:32
3.配置形式:明配

m 9.99

12 030411001007 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:50
3.配置形式:暗配

m 6.28
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综合单价 合价
其中

暂估价

13 030408004001 电缆槽盒 1.名称:电缆槽盒
2.规格:150*75 m 176.79

14 030413001001 铁构件 1.桥架支架
2.镀锌型材

kg 53.04

15 030507006001 出入口控制设备 1.名称:防火门监控分机
FHMJ

台 3

16 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:防火门监控模块
FHM 个 3

17 030507005001
出入口目标识别
设备 1.名称:出入门按钮 台 3

18 030507007001 出入口执行机构
设备 1.名称:门磁开关 台 3

19 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱XD 个 4

20 030904006002
消防报警电话插
孔(电话） 1.名称:报警电话 个 1

21 030904006003
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带火警电话插孔
的手动报警按钮 个 12

22 030904001002 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 178

23 030904011001 远程控制箱（柜
）

1.规格:楼层显示器FI 台 4

24 030904008003 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 14

25 030904007001
消防广播(扬声
器） 1.名称:扬声器 个 38

26 030904005002 声光报警器 1.名称:自带输入输出模
块火灾声光报警器 个 12

27 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86*86mm

个 364

28 03B001 挡烟垂壁 1.HA-ZA重力式挡烟垂帘
2.无机纤维防火布

m2 39.15

29 030905001001
自动报警系统调
试 1.点数:500点以下 系统 1

30 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 10

分部小计

应急照明

31 030408004002 电缆槽盒 1.名称:电缆桥架200*100 m 297.25

32 030413001002 铁构件
1.桥架支架
2.镀锌型材 kg 89.18

33 030411001008 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25

m 25
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4.配置形式:暗配

34 030411001009 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 538.4

35 030413002003 凿（压)槽

1.名称:凿墙刨沟槽
2.规格:25mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆填平

m 563.4

36 030411001010 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

m 234.2

37 030411001011 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 899.79

38 030411001012 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:70
3.配置形式:暗配

m 7.5

39 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:4.0
5.材质:铜芯

m 1991.73

40 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVS-2*2.5
3.材质:铜芯

m 1503.76

41 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYS-2*1.5
3.材质:铜芯

m 409.76

42 030411004007 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ2.5
4.材质:铜芯

m 819.53

43 030408001001 电力电缆
1.名称:WDZN-YJY-5*4
2.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 745.6

44 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下 个 16

45 030412004004 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型消防应急标志灯
2.型号:6W/36V

套 72

46 030412004005 装饰灯 1.名称:A型集中电源集中 套 9
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其中
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控制型消防应急标志壁灯
2.型号:6W/36V

47 030412004006 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型疏散指示标志灯
2.型号:1W/36V

套 63

48 030412004007 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型安全出口标志灯
2.型号:1W/36V

套 26

49 030412004008 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型疏散出口标志灯
2.型号:1W/36V

套 28

50 030411005001 接线箱 1.名称:挡烟垂壁控制箱
（厂家自带） 个 12

51 030404031002 小电器 1.名称:手动控制按钮（
厂家自带）

个 12

52 030412004009 装饰灯 1.名称:楼层指示灯 套 10

53 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86*86mm

个 220

54 030404017001 配电箱
1.名称:AA2
2.规格:800*1000*200 台 1

55 030404017002 配电箱 1.名称:AA3
2.规格:800*1000*200 台 1

56 030404017003 配电箱
1.名称:1AT1
2.规格:500*600*180
3.包括信号传感器

台 1

57 030404017004 配电箱
1.名称:1AT2
2.规格:500*600*180
3.包括信号传感器

台 1

58 030404017005 配电箱
1.名称:2AT1
2.规格:500*600*180
3.包括信号传感器

台 1

59 030404017006 配电箱
1.名称:2AT2
2.规格:500*600*180
3.包括信号传感器

台 1

60 030404017007 配电箱

1.名称:A型应急照明集中
电源
2.规格:600*500*300
3.安装方式:明装

台 2

分部小计

喷淋

61 030901001001 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 m 171.48
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

62 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN125
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 53.37

63 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 85.37

64 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN80
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 130.02

65 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 295.63

66 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 110.29

67 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 248.79

68 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要

m 627.93
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求:压力试验、水冲洗

69 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 1132.77

70 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸锌镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 12.52

71 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架形式:除锈，防锈
漆2遍，调和漆2遍

kg 951.55

72 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀-包括法兰
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 4

73 030901006001 水流指示器
1.规格、型号:DN150
2.连接形式:沟槽式连接 个 4

74 030901003001
水喷淋(雾）喷
头

1.材质、型号、规格:DN2
5
2.连接形式:螺纹连接

个 698

75 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:500点以下 点 698

76 030901001010 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN150
3.含卡箍

个 6

77 030901001011 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN125
3.含卡箍

个 6

78 030901001012 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN100
3.含卡箍

个 1

79 030901001013 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN80
3.含卡箍

个 4

80 030901001014 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN150*125
3.含卡箍

个 3

81 030901001015 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN150*100
3.含卡箍

个 1
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82 030901001016 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN150*65
3.含卡箍

个 1

83 030901001017 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN150*32
3.含卡箍

个 1

84 030901001018 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN125*100
3.含卡箍

个 5

85 030901001019 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN125*40
3.含卡箍

个 2

86 030901001020 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN100*80
3.含卡箍

个 6

87 030901001021 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN100*40
3.含卡箍

个 1

88 030901001022 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN100*32
3.含卡箍

个 3

89 030901001023 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN80*65
3.含卡箍

个 8

90 030901001024 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN80*50
3.含卡箍

个 4

91 030901001025 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN80*32
3.含卡箍

个 2

92 030901001026 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*80 个 2

93 030901001027 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*65 个 6

94 030901001028 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*40

个 11

95 030901001029 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*32

个 11

96 030901001030 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*25 个 22

97 030901001031 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN125*125*40 个 3

98 030901001032 沟槽管件 1.名称:机械三通 个 15
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2.规格:DN125*125*25

99 030901001033 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*65

个 4

100 030901001034 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*40 个 4

101 030901001035 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*32 个 3

102 030901001036 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*25

个 9

103 030901001037 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN80*80*40

个 8

104 030901001038 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN80*80*32 个 6

105 030901001039 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN80*80*25 个 27

106 030901001040 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN65*65*32 个 2

107 030901001041 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN65*65*25

个 43

108 030901001042 沟槽管件 1.名称:机械四通
2.规格:DN150*150*32*25

个 1

109 030901001043 沟槽管件
1.名称:机械四通
2.规格:DN100*100*32*25 个 1

110 030901001044 沟槽管件 1.名称:机械四通
2.规格:DN80*80*32*32 个 4

111 030901001045 沟槽管件 1.名称:机械四通
2.规格:DN65*65*32*32

个 1

112 030901001046 沟槽管件 1.名称:四通
2.规格:DN65*50*50*40

个 2

113 030901001047 沟槽管件
1.名称:四通
2.规格:DN65*50*32*32 个 17

114 030901001048 沟槽管件
1.名称:异径三通
2.规格:DN150*150*125 个 2

115 030901001049 沟槽管件 1.名称:异径三通
2.规格:DN100*100*80 个 2

116 030901001050 沟槽管件 1.名称:异径三通
2.规格:DN80*80*65

个 3

117 030901001051 沟槽管件 1.名称:异径三通
2.规格:DN80*80*50

个 2

118 030901001052 沟槽管件
1.名称:异径四通
2.规格:DN80*80*50*50 个 2
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工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

119 030901001053 沟槽管件 1.名称:正三通
2.规格:DN150*150*150 个 4

120 030901001054 沟槽管件 1.名称:正三通
2.规格:DN125*125*125

个 2

121 030901001055 沟槽管件 1.名称:正三通
2.规格:DN100*100*100

个 4

122 030901001056 沟槽管件
1.名称:正三通
2.规格:DN80*80*80 个 2

123 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 2

124 030901008001 末端试水装置 1.规格:末端试水装置DN2
5 组 5

125 031002003001 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN150

个 3

126 031002003002 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN100

个 1

127 031002003003 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN65

个 6

128 031002003004 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN50

个 1

129 031002003005 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN40

个 32

130 031002003006 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN32

个 41

131 031002003007 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN25

个 9

132 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:塑料
2.型号、规格:地漏DN50

个 2

133 030901010001 室内消火栓

1.型号、规格:室内消火
栓DN65箱体尺寸700*800*
240mm，水枪口径19mm，
衬胶水带DN65、长度25m
，消防水龙一套

套 13

134 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:塑料排水
管UPVC De110

m 23.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:粘接

分部小计

灯具安装（利旧
）

135 030412004010 装饰灯 1.名称:单管荧光灯
2.安装形式:利旧

套 4

136 030412002002 工厂灯
1.名称:防水防尘灯
2.安装形式:利旧 套 40

137 030412005003 荧光灯
1.名称:格栅灯
2.安装形式:利旧 套 117

138 030412005004 荧光灯 1.名称:双管格栅灯
2.安装形式:利旧 套 31

139 030412005005 荧光灯 1.名称:双管荧光灯
2.安装形式:利旧

套 268

140 030412004011 装饰灯 1.名称:筒灯
2.安装形式:利旧

套 28

141 030404033001 风扇
1.名称:卫生间排气扇
2.安装方式:利旧 台 8

142 030412001002 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.类型:利旧 套 58

分部小计

措施项目

143 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 5399.35

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5399.35 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目1#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目2#楼-建筑与装饰

工程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目2#楼-建筑与

装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吊顶恢复

石膏板平吊顶

1 011302001113 吊顶天棚

位置：吊顶面层（龙骨利
旧）
1、9.5厚纸面石膏板吊顶
基层
2、9.5厚纸面石膏板吊顶
面层

m2 1786.76

2 011406001012 抹灰面油漆

吊顶饰面层
1、刮腻子白色无机涂料
各二遍+配套防潮涂料一
遍

m2 1786.76

分部小计

PVC吊顶

3 011302001108 吊顶天棚 位置：吊顶面层利旧
1、面层PVC吊顶

m2 525.86

分部小计

铝扣板吊顶

4 011302001111 吊顶天棚

位置：吊顶面层（龙骨利
旧）
1、600*600冲孔铝扣板集
成吊顶

m2 89.77

5 011302001112 吊顶天棚

位置：吊顶面层（龙骨利
旧）
1、面层铝扣板吊顶（面
层利旧）

m2 146.27

分部小计

一~二层内墙面

6 011406001011 抹灰面油漆-内
墙2

腻子墙面（活动室、寝室
、教室走廊）
1.满刮大白腻子二遍、白
色无机涂料两遍

m2 1573.48

7 011204003001 块料墙面-内墙1

面砖墙面
1.4~5厚釉面砖,白水泥浆
擦缝或填缝剂填缝
2.5mm素水泥胶浆拉毛
3.1.5厚JS防水涂料两道,
淋浴、浴缸区域2000高,
其他墙面上返1200高(从
建筑面层算起);墙根防水
附加层每边宽度150mm,增

m2 551.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强后总厚度不小于2.0mm
。（此处不计入）
4.10mm厚WPM20预拌防水
砂浆打底分遍赶平,墙面
涂刷聚氯乙烯防水涂料两
道(每道用料约1Kg/m^U2^
U)。墙面不同材料交界处
、施工洞及预留洞压入一
层250宽耐碱玻纤网格布
。
5.素水泥浆一道甩浆(内
掺建筑胶)

8 011204003002 块料墙面-内墙1

面砖墙面
1、1.5厚JS防水涂料两道
,淋浴、浴缸区域2000高,
其他墙面上返1200高(从
建筑面层算起);墙根防水
附加层每边宽度150mm,增
强后总厚度不小于2.0mm
。

m2 249.84

分部小计

地面

9 011102003001 块料楼地面-楼
地面1

面砖防水楼地面（厨房、
厨房走廊、备餐间
洗碗间、储藏间）
1.防滑面砖8~10厚,干水
泥擦缝
2.1:3干硬性水泥砂浆结
合层30厚
3.1.5厚高分子防水涂料

m2 310.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3028.95

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3028.95 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-建筑与装饰工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目2#楼-拆除工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目2#楼-拆除工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003009 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、保护性拆除原有石膏
板吊顶面层、保留原有金
属龙骨

m2 1786.76

2 011606003006 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、保护性拆除原有PVC吊
顶利旧、保留原有金属龙
骨

m2 582.36

3 011606003008 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、保护性拆除原有原有
铝扣板吊顶利旧、保留原
有金属龙骨

m2 179.54

4 011608002003 铲除涂料面
1.铲除部位名称:新旧做
法交界处，旧面层铲除腻
子15cm宽

m2 366.67

5 011608002002 铲除涂料面 1、铲除原墙面及柱面涂
料腻子

m2 1573.48

6 011605002001 立面块料拆除 1、铲除原块料墙面及粘
接层

m2 544.23

7 011605001001 平面块料拆除
1、拆除原有块料面层及
聚氨酯防水层 m2 317.97

8 010103002003 垃圾外运 1、楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3 80.64

9 010103002004 垃圾外运
1、废弃料品种:建筑垃圾
2、运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 80.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目2#楼-安装拆除工

程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目2#楼-安装拆

除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾报警

1 030904001003 点型探测器
1.名称:感烟/感温探测器
拆除 个 95

2 030904005003 声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
拆除 个 5

3 030904006004 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:手动报警器按钮
拆除 个 7

4 030904001004 点型探测器 1.名称:气体探测器拆除 个 6

5 030412004012 装饰灯 1.名称:疏散灯拆除
2.型号:1W/36V

套 43

分部小计

照明

6 030412005006 荧光灯 1.名称:荧光灯拆除 套 134

7 030412002003 工厂灯 1.名称:防水防尘灯拆除 套 8

8 030412005007 荧光灯 1.名称:格栅灯拆除 套 32

9 030412004013 装饰灯 1.名称:筒灯拆除 套 3

10 030412001003 普通灯具 1.名称:吸顶灯拆除 套 51

11 030404031003 小电器 1.名称:卫生间换气扇 个 5

分部小计

措施项目

12 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目2#楼-安装工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目2#楼-安装工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾报警

1 030411004008 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ2.5
4.材质:铜芯

m 1165.33

2 030411004009 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 m 1330.17

3 030411004010 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:ZR-NH-RVVP-2*1.
0

m 263.52

4 030411004011 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WZN-RYSP-2*1.5 m 15

5 030411001013 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 44.9

6 030411001014 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 125.1

7 030413002004 凿（压)槽

1.名称:凿墙刨沟槽
2.规格:25mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆填平

m 170

8 030411001015 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

m 332.36

9 030411001016 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 1189.4

10 030408004003 电缆槽盒 1.名称:电缆槽盒
2.规格:150*75 m 8.29

11 030413001003 铁构件 1.桥架支架
2.镀锌型材

kg 2.49

12 030507006002 出入口控制设备 1.名称:防火门监控分机
FHMJ

台 5

13 030904008005 模块(模块箱）
1.名称:防火门监控模块
FHM 个 5

14 030507005002
出入口目标识别
设备 1.名称:出入门按钮 台 5

15 030507007002 出入口执行机构 1.名称:门磁开关 台 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备

16 030904008006 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱XD 个 2

17 030904006005
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:带火警电话插孔
的手动报警按钮 个 8

18 030904001005 点型探测器 1.名称:感温探测器 个 11

19 030904001006 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 98

20 030904011002
远程控制箱（柜
） 1.规格:楼层显示器FI 台 2

21 030904001007 点型探测器 1.名称:气体探测器 个 6

22 030904008007 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 个 6

23 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:扬声器 个 30

24 030904005004 声光报警器 1.名称:自带输入输出模
块火灾声光报警器

个 9

25 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86*86mm

个 181

26 03B002 挡烟垂壁
1.HA-ZA重力式挡烟垂帘
2.无机纤维防火布 m2 8.48

27 030905001002 自动报警系统调
试 1.点数:256点以下 系统 1

28 030904008008 模块(模块箱） 1.名称:短路隔离器 个 5

分部小计

应急照明

29 030408004004 电缆槽盒 1.名称:电缆桥架200*100 m 99.19

30 030413001004 铁构件 1.桥架支架
2.镀锌型材 kg 29.76

31 030411001017 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 10.2

32 030411001018 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 311.95

33 030413002005 凿（压)槽

1.名称:凿墙刨沟槽
2.规格:25mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆填平

m 322.15

34 030411001019 配管 1.名称:电线管 m 144.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明配

35 030411001020 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 613.01

36 030411004012 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:4.0
5.材质:铜芯

m 774.41

37 030411004013 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RVS-2*2.5
3.材质:铜芯

m 929.36

38 030408001002 电力电缆
1.名称:WDZN-YJY-5*4
2.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 210.89

39 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下 个 8

40 030411004014 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYS-2*1.5
3.材质:铜芯

m 99.09

41 030411004015 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ2.5
4.材质:铜芯

m 99.09

42 030412004014 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型消防应急标志灯
2.型号:6W/36V

套 53

43 030412004015 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型消防应急标志壁灯
2.型号:6W/36V

套 3

44 030412004016 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型疏散指示标志灯
2.型号:1W/36V

套 43

45 030412004017 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型安全出口标志灯
2.型号:1W/36V

套 10

46 030412004018 装饰灯
1.名称:A型集中电源集中
控制型疏散出口标志灯
2.型号:1W/36V

套 20

47 030411005002 接线箱 1.名称:挡烟垂壁控制箱
（厂家自带）

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 030404031004 小电器 1.名称:手动控制按钮（
厂家自带） 个 6

49 030412004019 装饰灯 1.名称:楼层指示灯 套 3

50 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86*86mm

个 138

51 030404017008 配电箱
1.名称:1AT3
2.规格:500*600*180
3.包括信号传感器

台 1

52 030404017009 配电箱
1.名称:2AT3
2.规格:500*600*180
3.包括信号传感器

台 1

53 030404017010 配电箱

1.名称:A型应急照明集中
电源
2.规格:600*500*300
3.安装方式:明装

台 1

分部小计

喷淋

54 030901001057 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 127.14

55 030901001058 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN125
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 3.65

56 030901001059 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 22.64

57 030901001060 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN80
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 85.63

58 030901001061 水喷淋钢管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌 m 75.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管 DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

59 030901001062 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 88.91

60 030901001063 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 101.02

61 030901001064 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 236.74

62 030901001065 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 485.01

63 031002001002 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架形式:除锈，防锈
漆2遍，调和漆2遍

kg 448.06

64 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀-包括法兰
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 2

65 030901006002 水流指示器
1.规格、型号:DN150
2.连接形式:沟槽式连接 个 2

66 030901003002 水喷淋(雾）喷
头

1.材质、型号、规格:DN2
5
2.连接形式:螺纹连接

个 340

67 030905002002 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:500点以下 点 340

68 030901001066 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN150
3.含卡箍

个 6

69 03090100106 沟槽管 1.名称:90° 弯头 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 件 2.规格:DN125
3.含卡箍

70 030901001068 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN100
3.含卡箍

个 1

71 030901001069 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN80
3.含卡箍

个 1

72 030901001070 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN150*125
3.含卡箍

个 3

73 030901001071 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN125*100
3.含卡箍

个 3

74 030901001072 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN100*80
3.含卡箍

个 5

75 030901001073 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN80*65
3.含卡箍

个 5

76 030901001074 沟槽管件
1.名称:大小头
2.规格:DN80*50
3.含卡箍

个 1

77 030901001075 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*80 个 1

78 030901001076 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*65 个 2

79 030901001077 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*40 个 6

80 030901001078 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN150*150*25

个 17

81 030901001079 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN125*125*65 个 1

82 030901001080 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN125*125*40 个 2

83 030901001081 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN125*125*25 个 4

84 030901001082 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*65

个 1

85 030901001083 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*50

个 1

86 030901001084 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*40 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

87 030901001085 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN100*100*25 个 13

88 030901001086 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN80*80*40

个 4

89 030901001087 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN80*80*32

个 3

90 030901001088 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN80*80*25 个 19

91 030901001089 沟槽管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN65*65*32 个 3

92 030901001090 沟槽管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN65*65*25 个 16

93 030901001091 沟槽管件 1.名称:机械四通
2.规格:DN80*80*32*32

个 2

94 030901001092 沟槽管件
1.名称:四通
2.规格:DN65*50*32*32 个 6

95 030901001093 沟槽管件
1.名称:异径三通
2.规格:DN100*100*80 个 1

96 030901001094 沟槽管件 1.名称:异径三通
2.规格:DN80*80*50 个 4

97 030901001095 沟槽管件 1.名称:正三通
2.规格:DN150*150*150

个 2

98 030901001096 沟槽管件 1.名称:正三通
2.规格:DN125*125*125

个 1

99 030901001097 沟槽管件
1.名称:正三通
2.规格:DN100*100*100 个 1

100 030901001098 沟槽管件
1.名称:正三通
2.规格:DN80*80*80 个 2

101 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 1

102 030901008002 末端试水装置 1.规格:末端试水装置DN2
5

组 3

103 031002003008 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN150

个 1

104 031002003009 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN100

个 2

105 031002003010 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN80

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

106 031002003011 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN65

个 2

107 031002003012 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN50

个 1

108 031002003013 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN40

个 15

109 031002003014 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN32

个 13

110 031002003015 套管
1.名称、类型:一般填料
套管
2.规格:DN25

个 4

111 031004014002
给、排水附(配)
件

1.材质:塑料
2.型号、规格:地漏DN50 个 2

112 030901010002 室内消火栓

1.型号、规格:室内消火
栓DN65箱体尺寸700*800*
240mm，水枪口径19mm，
衬胶水带DN65、长度25m
，消防水龙一套

套 4

113 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:塑料排水
管UPVC De110
3.连接形式:粘接

m 11.8

分部小计

灯具安装（利旧
）

114 030412002004 工厂灯 1.名称:防水防尘灯
2.安装形式:利旧 套 8

115 030412004020 装饰灯 1.名称:三管荧光灯
2.安装形式:利旧

套 8

116 030412005008 荧光灯 1.名称:双管格栅灯
2.安装形式:利旧

套 32

117 030412005009 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.安装形式:利旧 套 126

118 030412004021 装饰灯 1.名称:筒灯
2.安装形式:利旧 套 3

119 030404033002 风扇 1.名称:卫生间排气扇
2.安装方式:利旧

台 5

120 030412001004 普通灯具 1.名称:吸顶灯
2.类型:利旧

套 51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

防排烟

121 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:350*350
5.管件、法兰等附件及支
架设计要求:型材制作安
装
6.接口形式:咬口

m2 9.66

122 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:400*630
5.管件、法兰等附件及支
架设计要求:型材制作安
装
6.接口形式:咬口

m2 11.98

123 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000*250
5.管件、法兰等附件及支
架设计要求:型材制作安
装
6.接口形式:咬口

m2 50.81

124 030702008001 柔性软风管 1.名称:软管接口 m2 1.14

125 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:圆形
4.规格:900mm
5.管件、法兰等附件及支
架设计要求:型材制作安
装
6.接口形式:咬口

m2 0.85

126 030702009001 弯头导流叶片 1.名称:弯头导流叶片
2.材质:镀锌板

m2 0.64

127 030703001001 碳钢阀门 1.名称:风管防火阀280°
 1000*250

个 3

128 030703001002 碳钢阀门
1.名称:风管防火阀70°  
350*350 个 1

129 030703011001
铝及铝合金风口
、散流器

1.名称:铝合金防雨百叶3
55*355 个 1

130 030703011002 铝及铝合金风 1.名称:铝合金多叶（防 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

口、散流器 烟）排烟口 800（250）+
800

131 030108001001 离心式通风机

1.型号:防爆风机
2.规格:风量:3500m3/h转
速:2900rpm全压:460Pa电
机容量:1.5KW噪声:73dB(
A)重量:36Kg

台 1

132 030108001002 离心式通风机

1.型号:轴流风机
2.规格:风量:18132m3/h
全压:263Pa电机容量:4KW
噪声:82dB(A)重量:214Kg

台 1

分部小计

措施项目

133 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2809.3

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2809.3 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目2#楼-安装工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-室外管道土方工

程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外管道土

方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外管道工程

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.人工开挖 m3 1349.11

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.人工回填
4.填方来源、运距:就地

m3 1349.11

分部小计

室外电气、火灾
报警管线工程

3 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.人工开挖 m3 81.3

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.人工回填
4.填方来源、运距:就地

m3 81.3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-室外管道工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外管道工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:直埋
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 843.23

2 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:地沟内
2.材质、规格:热浸镀锌
钢管 DN150
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:压力试验、水冲洗

m 653.05

3 030901001003 沟槽管件
1.名称:90° 弯头
2.规格:DN150
3.含卡箍

个 52

4 030901001004 沟槽管件
1.名称:45° 弯头
2.规格:DN150
3.含卡箍

个 3

5 030901001005 沟槽管件
1.名称:正三通（含卡箍
）
2.规格:DN150*150*150

个 11

6 030901012001 消防水泵接合器
1.型号、规格:消防水泵
接合器DN150  流量：10L
/s

套 4

7 031006002001 稳压给水设备

1.设备名称:喷淋稳压设
备
2.型号、规格:XW(L)-II-
1.5-65-SR
3.水泵主要技术参数:ADL
5-14 流量1.5L/S 扬程68
m 电机W=2.2KW（一用一
备）
4.附件名称、规格、数量
:气压罐：SQL800*0.6

套 1

8 031006002002 稳压给水设备

1.设备名称:消火栓稳压
设备
2.型号、规格:XW(L)-II-
1.5-65-SR
3.水泵主要技术参数:ADL
5-14 流量1.5L/S 扬程68
m 电机W=2.2KW（一用一
备）
4.附件名称、规格、数量
:气压罐：SQL800*0.6

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 030109001001 离心式泵

1.名称:消火栓泵（电动
泵）
2.型号:XBD5.2/15-100-2
00
3.规格:流量15L/S 扬程H
=52mH 电机W=22W

台 2

10 030109001002 离心式泵

1.名称:消火栓泵（电动
泵）
2.型号:XBD7.0/25-100-2
50AL
3.规格:流量25L/S 扬程H
=70mH 电机W=30W

台 2

11 030901004001 报警装置 1.名称:湿式报警装置DN1
50 组 2

12 030901011001 室外消火栓
1.型号、规格:室外消火
栓SA100/65-1.6
2.12S4-8

套 4

13 040504001001 砌筑井 1.圆形立式阀门井1200mm
2.12S2

座 4

14 040504001002 砌筑井

1.砌筑矩形水表井
2.井室净尺寸(长× 宽×
高)(m) 2.75× 1.30× 1.4
0

座 2

15 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.附件配置:水表、止回
阀、相应的闸阀、压力表
等

组 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外管道工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-室外消火栓管道

拆除工程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外消火栓

管道拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:拆除
消火栓镀锌钢管 DN150
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等

m 596.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外消火栓管道拆除工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-室外电气、火灾

报警管线工程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外电气、
火灾报警管线工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电力电缆

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*50+1*25
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 269.32

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*10
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 97.34

3 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100
4.敷设方式:埋地敷设

m 80.5

4 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN40
4.敷设方式:埋地敷设

m 97.34

5 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:50mm2以下 个 4

6 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2以下

个 4

7 030413005001 人(手）孔砌筑 1.名称:电力人孔井
2.12D9-128~138

个 4

分部小计

火灾报警电缆

8 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYS-2*1.5
3.配线部位:管内敷设

m 423.84

9 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYYP-2*1.5
3.配线部位:管内敷设

m 182.91

10 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:WDZN-KYY-6*1.5
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 124.89

11 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2*2.5

m 307.8

12 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:埋地敷设

m 98.53

13 030411001002 配管 1.名称:7孔梅花管 CPVC m 98.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配置形式:埋地敷设

14 030411001003 配管
1.名称:塑料管CPVC De11
0
2.配置形式:埋地敷设

m 98.53

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外电气、火灾报警管线工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-室外绿化工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外绿化工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

侧柏篱

1 050101010001 整理绿化用地 1.整理绿化用地 m2 456.59

2 050102005001 栽植绿篱

1.种类:侧柏篱
2.株高:修剪后苗高80cm,
25株/m2  
3.养护期:新工养护1年

m2 34.16

分部小计

绿化草坪

3 050102012001 铺种草皮 1.草皮种类:草皮栽植 m2 187.82

4 050102008001 栽植花卉

1.种类:沙地柏
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:24株/㎡
4.养护期:新工养护1年

m2 234.61

分部小计

栽植乔木

5 050102001001 栽植乔木
1.种类:金叶榆
2.胸径或干径:4-6cm
3.养护期:新工养护1年

株 30

分部小计

绿化铲除

6 050101006001 清除草皮 1、清除草皮 m2 187.82

7 050101007001 清除地被植物 1.植物种类:清除原沙地
柏植被

m2 234.61

8 050101007002 清除绿篱
1.起挖绿篱 高度在80cm
以内 m2 34.16

9 050101001001 砍伐乔木 1.砍挖乔木 株 30

10 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:废弃料外
运
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 60.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外绿化工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目室外一体化泵站

土方工程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目室外一体化
泵站土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1475.94

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:0.94
2.填方材料品种:素土
3.填方要求:基坑回填时,
分层夯实

m3 411.5

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:0.94
2.填方材料品种:顶部覆
土为无杂质纯土
3.填方要求:基坑回填时,
分层夯实

m3 486.17

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 578.27

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目室外一体化泵站土方工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-消防泵房基础工

程
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-消防泵房基

础工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010201001001 换填垫层
1.垫层 碎石 灌浆
2.素土夯实 m3 22.66

2 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送运输等入模费用

m3 22.66

3 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.含泵送运输等入模费用

m3 94.63

4 010501004004 集水坑、沟槽、
排水沟、吸水槽

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.含泵送运输等入模费用

m3 30.38

5 010503004001 限位台

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.含泵送运输等入模费用

m3 0.34

6 010501003001 二次灌浆膨胀砼
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C40
3.含泵送运输等入模费用

m3 1.76

7 010503004002
墙板两侧做300*
300混凝土围护

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.含泵送运输等入模费用

m3 10.58

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 8.553

9 010515009001 支撑钢筋（铁马
）

1.钢筋种类:级别：HPB30
0
2.规格:直径8

t 0.097

分部小计

措施项目

10 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 6.05

11 010501004002 满堂基础 1.满堂基础 无梁式 复合
 模板 木支撑

m3 29.4

12 010501004003 集水坑、沟槽、
排水沟、吸水槽

1.集水坑、沟槽、排水沟
、吸水槽 复合 模板 木
支撑

m3 79.41

13 011702008004 限位台 1.限位台模板 m2 9.12

14 011702008004 墙板两侧做300*
300混凝土

1.混凝土围护模板 m2 35.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围护

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-消防泵房基础工程

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-室外硬化养护 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-室外硬化养

护 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

恢复

室外硬化-花岗
岩

1 040204001001 人行道整形碾压
1.部位:铺装
2.人行道整形碾压 m2 105.06

2 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:15cm
3.人行道砼底层

m2 105.06

3 040204002001 人行道块料铺设

1.名称:人行道块料铺设
2.块料品种：3cm厚花岗
岩人行道板
3.水泥砂浆配合比:4cm厚
1：3水泥砂浆结合层

m2 105.06

分部小计

室外仿真草坪路
面

4 040203009001 室外仿真草坪路
面

1.材料品种:室外仿真草
坪路面（胶粘）
2.厚度:绒长0.2-0.5mm

m2 137.72

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.厚度:30cm
3.塑料膜养生

m2 137.72

分部小计

室外木地板

6 040204001002 人行道整形碾压
1.部位:铺装
2.人行道整形碾压 m2 342.45

7 040204003002 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.人行道砼底层

m2 342.45

8 050201015001 栈道

1.支架材料种类:方钢龙
骨间距@500mm
2.面层材料种类:防腐木
地板50mm

m2 342.45

分部小计

路缘石

9 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:1000*
250*100mm花岗岩侧石
2.基础、垫层:材料品种
、厚度:3cm1:3水泥砂

m 150

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
3.基础、垫层:材料品种
、厚度:C20混凝土靠背

分部小计

室外面包砖

10 040204001003 人行道整形碾压
1.部位:铺装
2.人行道整形碾压 m2 351.91

11 040204003003 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.人行道砼底层

m2 351.91

12 040204002002 人行道块料铺设

环保砖硬化铺装：
1.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
2.50厚200x100面包砖面
层

m2 351.91

分部小计

室外仿真草坪地
面

13 040204001004 人行道整形碾压
1.部位:铺装
2.人行道整形碾压 m2 90.78

14 040204003004 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.人行道砼底层

m2 90.78

15 040204002003 人行道块料铺设

环保砖硬化铺装：
1.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
2.50厚200x100面包砖面
层

m2 90.78

16 040203009002 仿真草坪 1.名称：成品仿真草坪
2.规格：绒长2-5cm

m2 90.78

分部小计

拆除

室外硬化-花岗
岩

17 041001002001 拆除人行道 1.材质:拆除花岗岩板
2.规格:花岗岩板5cm厚 m2 105.06

18 041001003001 拆除基层 1.拆除人行道混凝土垫层
2.厚度:15cm

m2 105.06

19 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:废弃料外
运
2.运距:报价单位自行考

m3 21.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

虑，结算时不予调整

分部小计

室外仿真草坪路
面

20 041001003002 拆除仿真草坪路
面

1.拆除仿真草坪路面，绒
长0.2-0.5mm

m2 137.72

21 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土路面
2.厚度:30cm m2 137.72

22 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:废弃料外
运
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 44.07

分部小计

室外木地板

23 041001003003 拆除活动场地面
层 1.拆除带龙骨木质地板 m2 342.45

24 041001003004 拆除基层 1.拆除人行道混凝土垫层
2.厚度:15cm

m2 342.45

25 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:废弃料外
运
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 34.25

分部小计

路缘石

26 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除原有侧石及
结合层 m 150

27 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:废弃料外
运
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 3.75

分部小计

室外硬化--面包
砖

28 041001002002 拆除人行道
1.材质:拆除人行道面包
砖
2.规格:200*100*50mm厚

m2 351.91

29 041001003005 拆除基层
1.材质:拆除人行道面包
砖混凝土垫层
2.规格:15cm厚

m2 351.91

30 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:废弃料外 m3 70.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

运
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

分部小计

室外草坪面包砖
硬化

31 041001002003 拆除人行道
1.材质:拆除人行道面包
砖
2.规格:200*100*50mm厚

m2 90.78

32 041001003006 拆除基层
1.材质:拆除人行道面包
砖混凝土垫层
2.规格:15cm厚

m2 90.78

33 041001003007 拆除人造草坪
1.拆除人造草坪，绒长0.
2-0.5mm m2 90.78

34 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:废弃料外
运
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 18.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

5 041109002001 夜间施工增加费

6 041109002002
白天在地下室施工增
加费

7 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-室外硬化养护

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-暂估价 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-暂估价 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002
白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 630000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 630000 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 新增消防控制室安装设备 项 30000

2 新增消防一体化泵站（包含厂家二次设计配套所有所需
设备）

项 600000

合    计 630000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂估价

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



乌审旗第二幼儿园消防及校舍
维修改造项目-暂列金 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗第二幼儿园
消防及校舍维修改
造项目-暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项
目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改
造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 430000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 430000 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 430000

合    计 430000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维
修改造项目-暂列金

标段：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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