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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



苏力德苏木养老综合服
务中心附属工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：苏力德苏木养老综合服务
中心附属工程
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表-01

1、工程内容：本次预算编制内容为图纸涉及到的门卫、外网附属工程（采暖、
照明设施）、平房改造（室内采暖改造）、围墙工程等。 
2、工程地点：鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木。 
二、编制依据： 
1、编制依据为建设单位提供的施工图纸。 
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计算规范； 
3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额 2017 届》、《内蒙古自治区
通用安装工程预算定额 2017 届》、《内蒙古自治区市政工程预算定额 2017 届
》； 
4、依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程计价
依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号），增值税计税方式为 9%税率
； 
5、依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程计价
依据规费中养老保险费率的通知》（内建标[2019]468 号），养老失业保险费率
调整为 10.5%； 
6、预算材料价格调整方法按照《鄂尔多斯建设工程造价信息》2025年乌审旗4月
份信息价计入，优先采用乌审旗信息价，乌审旗信息价不全的参考东胜地区信息
价计入，对于部分信息价不存在，市场价与定额材料价出入较大，影响招标控制
价准确性的特殊材料价参考市场价计入。 
三、其他说明 
1、本工程外运土按 10KM 运距计入； 
2、混凝土按泵送商品混凝土、砂浆按商品砂浆计入预算；
3、本项目暂列金额为85000.00元，结算时据实结算；



门卫-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-土方工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 49.52

2 010101001002 基底钎探

1、基槽开挖后,不得扰动
土层,需应普遍钎探后并
会同相关人员验槽后方可
施工（保留相关记录）

m2 29.03

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:垫层底标高
至设计室外地坪
3.已考虑按规范常规工作
面及放坡
4.挖掘机装车

m3 77.14

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足相关
规范
2.填方材料品种:原土回
填

m3 54.19

5 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂按10KM，据实
结算
3.余土装车、外运

m3 22.95

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：门卫-土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



门卫-建筑与装饰工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土工程

1 010501001001 商品混凝土垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土垫层
2.混凝土强度等级:C15
3.含运输及泵送

m3 2.9

2 010501003001
商品混凝土独立
基础

1.混凝土种类:商品混凝
土独立基础
2.混凝土强度等级:C30  
                      
                    3.
含运输及泵送

m3 5.93

3 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土独立基础
2.混凝土强度等级:C30  
                      
                    3.
含运输及泵送

m3 2.51

4 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土独立基础
2.混凝土强度等级:C30  
                      
                    3.
含运输及泵送

m3 1.33

5 010502001001
商品混凝土矩形
柱

1.混凝土种类:商品混凝
土矩形柱
2.混凝土强度等级:C30  
                      
                  3.含
运输及泵送

m3 5.7

6 010505001001 有梁板（梁）

1.混凝土种类:商品混凝
土有梁板（梁）
2.混凝土强度等级:C30  
                      
               3.含运
输及泵送

m3 10.45

7 010505001002 有梁板（板）

1.混凝土种类:商品混凝
土有梁板（板）
2.混凝土强度等级:C30  
                      
                     3
.含运输及泵送

m3 8.52

8 010502002001
商品混凝土构造
柱

1.混凝土种类:商品混凝
土构造柱抱框柱（见图纸
）
2.混凝土强度等级:C25  
                      
                      
 3.含运输及泵送

m3 1.35

9 010503005001 商品混凝土过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土过梁
2.混凝土强度等级:C25  
                      
                      
3.含运输及泵送

m3 0.87

10 010507007001 女儿墙
1.混凝土种类:商品混凝
土女儿墙造型
2.混凝土强度等级:C25  

m3 4.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

                      
                  3.含
运输及泵送

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0，三级钢筋，10以内 t 1.062

12 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0，三级钢筋，12~18 t 1.472

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0，三级钢筋，20~25 t 0.684

14 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
，HPB300，一级钢筋，10
以内

t 0.083

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
，HRB400，三级钢筋，10
以内

t 1.338

16 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
，HRB400，三级钢筋，12
以内

t 0.604

17 010516003001 机械连接
1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:18、20

个 32

18 010516003002 机械连接
1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:22、25

个 40

分部小计

砌筑工程

19 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:内墙200mm厚采用加
气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:加气隔
墙采用专用砌筑砂浆
3.满足图纸耐火等相关要
求
4.其余内容见图纸及相关
规范

m3 6.15

20 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:外墙300mm厚采用加
气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:加气隔
墙采用专用砌筑砂浆
3.满足图纸耐火等相关要
求
4.其余内容见图纸及相关
规范

m3 9.69

21 010401001001 砖基础-门洞

1.砖品种、规格、强度等
级:红青砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 7.15

22 010401003001 实心砖墙-门洞 1.砖品种、规格、强度等
级:红青砖砖墙

m3 3.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.墙体类型: 厚度：240 
  mm     双面混水

23 010401003002 实心砖墙-门洞

1.砖品种、规格、强度等
级:红青砖砖墙
2.墙体类型: 厚度：370 
 mm

m3 4.96

24 010804007001 伸缩门 1.伸缩门 m 15

分部小计

门窗工程

25 010807001002
55系列隔热铝合
金窗

1.窗代号及洞口尺寸:本
设计门窗所注尺寸均为结
构洞口尺寸，厂商设计和
安装门窗时应考虑周边墙
体装修后的实际尺寸，并
现场核实无误后方可加工
定货
2.框、扇材质:本工程所
有外门窗均采用55系列单
框双玻断桥铝合金内平开
窗（5LOW-E+12A+5）。

m2 17.7

26 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M10
28
2.实木复合门

樘 1

27 010801002002 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M08
20
2.实木复合门

樘 2

分部小计

室内装修

地面工程

值班室、卫生间

28 011102003002 块料楼地面

1、10厚600*600防滑地砖
（耐火等级A级）铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 28.79

29 010904002002 楼（地）面涂膜
防水（平面）

1、1.5厚高分子防水涂料
防潮层

m2 28.8

30 011101001002 水泥砂浆楼地面
1、20厚1：3水泥砂浆找
平层

m2 28.8

31 010501001003 垫层 1、60厚C15混凝土垫层 m3 28.8

32 010404001002 垫层
1、150厚灰土垫层
2、素土夯实 m3 28.8

分部小计

墙面工程

值班室

33 011201001002 墙面一般抹灰 1、满挂一层玻纤网格布 m2 77.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011201001001 墙面一般抹灰
1、15厚1：3水泥砂浆找
平层，分遍成活 m2 77.17

分部小计

卫生间

35 011201001004 墙面一般抹灰 1、满挂一层玻纤网格布 m2 21.53

36 011201001006 墙面一般抹灰
1、15厚1：3水泥砂浆找
平层，分遍成活 m2 21.53

37 010903002001 墙面涂膜防水
1、1.5厚聚合物水泥防水
涂料 m2 21.53

38 011204003001 块料墙面

1.4厚釉面砖，白水泥浆
擦缝
2.配套专用胶粘剂
3.素水泥浆一道

m2 22.61

分部小计

顶棚工程

值班室、卫生间

39 011301001001 天棚抹灰 1、2厚柔性腻子分遍刮平 m2 28.8

40 011407002001 天棚喷刷涂料 1、刷白色无机涂料 m2 28.8

分部小计

踢脚

41 011105003001 块料踢脚线 1、陶瓷砖踢脚线 m2 3.76

分部小计

屋面部分

不上人屋面

42 011101001003 找平层 1.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 70.56

43 011001001001 找坡层 1.最薄处30厚1:8水泥珍
珠岩浆找2%坡

m2 70.56

44 011101003001 细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 70.56

45 011001001003 保温隔热屋面
1.屋面保温层为140mm厚B
1级挤塑聚苯板（表观密
度30kg/m3）

m2 29.49

46 011001001004 隔离带 1、600mm宽防火隔离带，
A级岩棉板

m2 17.51

47 011101003002
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层

m2 70.56

48 010902001001 屋面卷材防水
1、防水材料采用3mmSBS
防水卷材（聚酯胎-20℃
）

m2 70.56

49 011101003003
细石混凝土保护
层

1.40厚C20细石混凝土保
护层，内配4@100双向钢
筋网片

m2 70.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

50 011001001005 保温隔热屋面 1、30厚无机保温砂浆 m2 89.33

51 011001001006 屋面 1、树脂瓦屋面 m2 35.45

分部小计

附属工程

52 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规格:
UPVCdn110排水管
2.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:落水口、落水
斗2个

m 6.8

分部小计

外墙

53 011201001007 墙面一般抹灰 1、15厚1：3水泥砂浆找
平

m2 89.37

54 011204003002 块料墙面
1.墙体类型:外墙面
2.面层材料品种、规格、
颜色:棕色外墙饰面砖

m2 21.57

55 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:100厚挤塑
聚苯板保温，容重20kg/m
3
4.保温隔热材料品种、规
格及厚度:3-6厚抹面砂浆
，中间压入一层耐碱玻璃
纤维布

m2 97.46

56 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.喷或滚刷底涂料
4.喷或滚刷面层涂料

m2 67.8

分部小计

措施项目

57 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:地上框
架结构综合脚手架
2.檐口高度:3.6米

m2 49.53

58 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 6.79

59 011702001002 独立基础模板 独立基础模板 m2 18

60 011702002001 矩形柱模板 矩形柱模板，对拉螺栓堵
眼

m2 49.86

61 011702014001 有梁板（梁）模
板

有梁板（梁）模板，对拉
螺栓堵眼

m2 91.57

62 011702014002 有梁板（板）模
板

有梁板（板）模板 m2 76.75

63 011702003001 构造柱模板 构造柱模板 m2 11.08

64 011702009001 过梁模板 过梁模板 m2 1.15

65 011702021001 女儿墙模板 女儿墙模板 m2 70

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

66 011702008001 圈梁模板 圈梁模板 m2 9.23

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：门卫-建筑与装饰工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



门卫-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-电气工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电部分

1 030411001001 配管
1.名称:电气配线
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN80

m 8.9

2 030411001004 配管
1.名称:电气配线
2.材质:PC管
3.规格:DN20

m 36.5

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV
3.规格:4*16
4.材质:铜芯

m 5.6

4 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:ZR-YJV
3.规格:4*50+1*25
4.材质:铜芯

个 2

5 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV
4.规格:2.5mm²
5.材质:铜芯

m 76.5

6 030411004004 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV
4.规格:4mm²
5.材质:铜芯

m 68.3

7 030404017001 配电箱 1.名称:成套配电箱1AL1
2.规格:600*800*200

台 1

8 030412005001 荧光灯
1.名称:防水防尘双管荧
光灯
2.规格:2*6W

套 3

9 030412001001 普通灯具 1.名称:防水防尘灯
2.规格:1*24W

套 1

10 030412001002 普通灯具 1.名称:排气扇 套 1

11 030404034001 照明开关
1.名称:单控单联开关
2.规格:250V 10A 个 2

12 030404034002 照明开关
1.名称:单控双联开关
2.规格:250V 10A 个 1

13 030404035001 插座
1.名称:三相五眼插座
2.规格:400V 32A 个 5

14 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 8

分部小计

接地部分

15 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位箱LEB 台 1

16 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 15.8

17 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:φ12

m 14.6

18 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 11.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-电气工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:利用建筑物四周
柱（剪力墙柱）内钢筋（
对角的2根不小于φ16）
作引下线

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：门卫-电气工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



门卫-水暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-水暖工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水部分

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR De25
4.连接形式:热熔连接

m 8.9

2 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格:DN25

个 5

3 031003001002 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.材质:铜芯
3.规格:DN25

个 1

4 031003001003 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.材质:铜芯
3.规格:DN25

个 1

5 031002001001 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:De25

套 12

分部小计

排水部分

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管 De160
4.连接形式:粘接

m 6.1

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管 De110
4.连接形式:粘接

m 3

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管 De50
4.连接形式:粘接

m 0.5

9 031004006001 大便器
1.名称:坐便器（节水型
） 组 1

10 031004003001 洗脸盆
1.名称:洗脸盆（节水型
） 组 1

11 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.规格:DN50 个 1

分部小计

采暖部分

12 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管 
DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 7.8

13 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管 
DN20
4.连接形式:螺纹连接

m 1.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-水暖工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管 
DN15
4.连接形式:螺纹连接

m 1.2

15 031005006001 地板辐射采暖

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PE-RT管 
De20

m 138

16 031005006002 地板辐射采暖

1.保温隔热层敷设 隔热
板：挤塑聚苯乙烯泡沫板
 30mm
2.保温隔热层敷设 钢丝
网
3.保温隔热层敷设 保护
层(铝箔)

m2 37.5

17 031005007001 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:2回路

台 1

18 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架制作安
装 kg 2.76

19 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.结构类型:一般钢结构
4.涂刷遍数:各两遍

kg 2.76

20 031003001004 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格:DN32

个 4

21 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格:DN25

个 1

22 031003001006 螺纹阀门
1.类型:锁闭调节阀
2.规格:DN32

个 2

23 031003001007 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.规格:DN32 个 1

24 031003001008 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格:DN32 个 1

25 031003001009 螺纹阀门
1.类型:泄水管
2.规格:DN20 个 2

26 031009001001
采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试费 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：门卫-水暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖部分

1 040501005001 直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
2.材质及规格:DN50

m 505

2 040501005002
直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
2.材质及规格:DN80

m 160.6

3 040501005003
直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
2.材质及规格:DN100 m 153.2

4 040504001001 砌筑井
1.名称:阀门井
2.参考图集12N6-28.29 座 3

5 040502005002 阀门 1.种类:闸阀DN100 个 1

6 040502005001 阀门 1.种类:闸阀DN80 个 1

7 040504001002 砌筑井
1.名称:入户井
2.参考图集12N6-28.29

座 8

分部小计

照明部分

8 040805004001 景观照明灯 1.名称:草坪灯（无具体
规格参数）

套 26

9 040805004002 景观照明灯 1.名称:路灯（无具体规
格参数）

套 41

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能路灯 套 41 2500
10250

0

2 草坪灯 套 26.26 200 5252

合计
10775

2

总合计
10775

2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：外网工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网土方工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合各类土
2.挖土深度:详见图纸
3.工程量含工作面及放坡
4.其他详见图纸，并符合
相关规范要求

m3 1039.06

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足图纸
设计及相关规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.填方来源、运距:施工
单位自行考虑
4.其他详见图纸，并符合
相关规范要求

m3 77.13

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足图纸
设计及相关规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足图
纸设计及相关规范要求
4.填方来源、运距:施工
单位自行考虑
5.其他详见图纸，并符合
相关规范要求

m3 187.01

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:综合各类
土
2.运距:施工单位自行考
虑
3.其他详见图纸，并符合
相关规范要求

m3 774.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：外网土方工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



围墙 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:红青砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 23.87

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红青砖砖墙
2.墙体类型:外墙    厚
度：240   mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 112.32

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:7mm 1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 992.16

4 011407001001 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料两遍

m2 992.16

分部小计

措施项目

5 011701002001 外脚手架 脚手架 m2 468

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：围墙 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



平房一-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平房一-采暖工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

暖入口部分

1 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.材质:铜制
3.规格:DN32

个 4

2 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 4

3 030601001001 温度仪表 1.名称:温度计 支 3

4 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 1

5 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:过滤器
2.材质:铜制
3.规格:DN32

个 3

6 031003014001 热量表 1.类型:热量表
2.型号、规格:DN32

块 1

7 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:控制阀
2.材质:铜制
3.规格:DN32

个 1

8 031003001002 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.材质:铜制
3.规格:DN20

个 1

9 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:静态水力平衡阀
2.材质:铜制
3.规格:DN32

个 1

分部小计

管道部分

10 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管 
DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 94.15

11 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR塑铝稳
态管 De25
4.连接形式:热熔连接

m 123.31

12 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架制作安
装 kg 22.6

13 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.结构类型:一般钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两层

kg 22.6

14 031002001002 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:De25

套 155

15 031005002001 钢制散热器
1.名称:钢制片头方管柱
式散热器
2.型号、规格:15片

组 1

16 031005002002 钢制散热器
1.名称:钢制片头方管柱
式散热器
2.型号、规格:10片

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平房一-采暖工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 031003001003 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 2

18 031003001004 螺纹阀门
1.类型:温控调节阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 18

19 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 18

20 031003001006 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 18

21 031009001001
采暖工程系统调
试 1.名称:采暖系统调试费 系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：平房一-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



平房二-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平房二-采暖工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

暖入口部分

1 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.材质:铜制
3.规格:DN40

个 4

2 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 4

3 030601001001 温度仪表 1.名称:温度计 支 3

4 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 1

5 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:过滤器
2.材质:铜制
3.规格:DN40

个 3

6 031003014001 热量表 1.类型:热量表
2.型号、规格:DN40

块 1

7 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:控制阀
2.材质:铜制
3.规格:DN32

个 1

8 031003001002 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.材质:铜制
3.规格:DN20

个 1

9 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:静态水力平衡阀
2.材质:铜制
3.规格:DN40

个 1

分部小计

管道部分

10 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管 
DN40
4.连接形式:螺纹连接

m 1.5

11 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管 
DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 102.23

12 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR塑铝稳
态管 De40
4.连接形式:热熔连接

m 6.98

13 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR塑铝稳
态管 De25
4.连接形式:热熔连接

m 143.85

14 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作安
装

kg 24.87

15 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.结构类型:一般钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 24.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平房二-采暖工程

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

各两层

16 031002001002 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:De25

套 187

17 031005002001 钢制散热器
1.名称:钢制片头方管柱
式散热器
2.型号、规格:15片

组 8

18 031005002002 钢制散热器
1.名称:钢制片头方管柱
式散热器
2.型号、规格:18片

组 1

19 031005002003 钢制散热器
1.名称:钢制片头方管柱
式散热器
2.型号、规格:20片

组 7

20 031003001003 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 2

21 031003001004 螺纹阀门
1.类型:温控调节阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 16

22 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格:DN25

个 16

23 031003001006 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 16

24 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称:采暖系统调试费 系统 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：平房二-采暖工程 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：苏力德苏木养老综合服务中心附
属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 85000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 85000 —



暂列金额明细表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

85000

合    计 85000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金 标段：苏力德苏木养老综合服务中心附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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