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工程项目清单汇总表

工程名称：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目
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序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目

1.1.1     建筑与装饰工程

1.1.2     拆除部分

1.1.3     安装工程

1.1.4     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

一层

新做隔墙

1 011207001001 轻质隔墙

1.骨架、边框材料
种类、规格:100mm
轻钢龙骨
2.隔板材料品种、
规格:双层12mm石膏
板
3.满刮2mm厚耐水腻
子找平2遍
4.无机涂料/防水无
机涂料一底二面
5.详见图纸及规范
要求

m2 59.76

地面

2 011102003001 5mmPVC地面

1.5mm厚PVC卷材饰
面;
2.2mmPVC卷材专用
胶;
3.100~130mm地砖完
成面
4.详见图纸及规范
要求

m2 728.02

3 011102003002 块料楼地面

1.10mm厚地砖,DTG
擦缝;
2.60厚DS-M20干拌
砂浆找平层;
3.钢筋混凝土楼板,
修补清扫平整。
4.详见图纸及规范
要求

m2 728.02

4 011104002001 一层实木地板

1.15厚企口复合木
地板地面;
2.5mm厚聚乙烯泡沫
塑料衬垫;
3.双层15mm防火阻
燃板基层
4.40x40x4镀锌角钢
架
5.100~130mm地砖完
成面
6.详见图纸及规范
要求

m2 72.34

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、
规格:9厘板基层
3.面层材料品种、
规格:灰色不锈钢
4.详见图纸及规范
要求

m 195.98

墙面

6 011404001002 墙面喷刷涂料

1.无机涂料/防水无
机涂料一底二面
2.满刮2mm厚耐水腻
子找平2遍
3.10厚轻质石膏找
平
4.详见图纸及规范
要求

m2 608.74

7 011205001008 墙、柱面装饰板

1.15mm厚成品木饰
面板专用挂件挂
装;(A级做法:6mm厚
成品KD
 耐燃涂装木皮板+
硅酸钙板粘贴) 
2.15厚阻燃板达到
B1级,须防潮处
理;(A级做法:15厚
石膏基高
性能纤维板基层) 
3.竖向50#覆面轻钢
龙骨,@≤400mm 
(完成面厚度大于≥
100mm部位竖向龙骨
采用75#竖龙骨,保
证
墙面的牢固安全
性); 
4.U型支撑卡膨胀螺
钉与墙面固定,竖向
间距≤600mm; 
5.沿顶、沿地轻钢
龙骨膨胀螺栓固定,
固定点@≤600mm;
6.基层处理:墙面聚
合物水泥砂浆修平
抹平墙面 
7.详见图纸及规范
要求

m2 120.43

本页小计
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工程名称：建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 011205001009 铝方通隔断
1.铝方通隔断
2.详见图纸及规范
要求

m2 17.65

顶面

9 011302001003 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、
规格、中距:轻钢龙
骨
2.基层材料种类、
规格:9.5mm石膏板
3.面板材料品种、
规格:9.5mm石膏板
4.详见图纸及规范
要求

m2 246.68

10 011404002003 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2
2.涂料品种、喷刷
遍数:白色乳胶漆2
遍
3.详见图纸及规范
要求

m2 246.68

11 011404002004 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2
2.涂料品种、喷刷
遍数:灰色无机涂料
3.详见图纸及规范
要求

m2 428.71

12 011302004001 格栅吊顶
铝方通吊顶
详见图纸及规范要
求

m2 428.71

13 011303001002 成品装饰带
玫瑰金不锈钢
详见图纸及规范要
求

m 45

14 011302001004 平面吊顶天棚
白色透光膜
详见图纸及规范要
求

m2 16.9

15 011302002001 吊顶天棚

1.9.5mm双层石膏板 
按展开面积计算
2.详见图纸及规范
要求

m2 5.65

16 011303001001 灯槽

1、Φ8钢筋吊杆,双
向中距≤1200,吊杆
上部与预留钢筋吊
环固定
2、CB60*27覆面龙
骨@400
3、石膏板灯槽
4、详见图纸及规范
要求

m 111.53

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010606001001 吊顶反支撑
1.吊顶反支撑制作
安装
2.镀锌角钢40*40*4

t 2.435

其他

18 010809001001 窗台板

1.人造石窗台板
20mm
2.详见图纸及规范
要求

m2 5

19 010808004001 成品门窗套
1.实木复合窗套
2.详见图纸及规范
要求

m2 19.8

20 010801001001 木质门

1.门洞口尺
寸:1200*2400
2.门类型:实木复合
门
3.详见图纸及规范
要求

m2 33.84

21 010801001002 木质门

1.门洞口尺
寸:1200*2200
2.门类型:实木复合
门
3.详见图纸及规范
要求

m2 2.2

22 01B012 RFID防盗门禁

1.RFID防盗门（一
对两扇） 
2.1.间距3.5米每增
加一道门距离增加
3.5米；
3.内置蜂鸣器和红
蓝双色指示灯；
4.内置红外运动传
感器，智能判断人
员运动方向，支持
人数统计；
5.EAS侦测支持真
EAS和仿真EAS两种
方式，支持自定义
报警规则；
6.低功耗设计。
7.详见图纸及规范
要求

樘 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010401008001 地台砌筑

1.零星砌砖名称、
部位:地台
2.砖品种、规格、
强度等级:标准砖
3.砂浆强度等级:水
泥砂浆M7.5

m3 0.67

24 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:60mm
2.材料品种、强度
要求、配比:C20细
石混凝土

m3 4.36

25 010102007002 回填方
1.填方部位:地台
2.材料品种:陶粒混
凝土

m3 15.98

26 010802001001
隔热断桥铝合金
门80系列

隔热断桥铝合金门
80系列
详见图纸及规范要
求

m2 20.88

二层

地面

27 011102003003 块料楼地面

1.5mm厚PVC卷材饰
面;
2.2mmPVC卷材专用
胶粘;
3.100~130mm地砖完
成面
4.详见图纸及规范
要求

m2 580.44

28 011102003004 块料楼地面

1.10mm厚地砖,DTG
擦缝;
2.10mm厚DTA砂浆粘
结层;
3.20厚DS-M20干拌
砂浆找平层;
4.90mm厚A型复合轻
质垫层;
5.钢筋混凝土楼板,
修补清扫平整
6.详见图纸及规范
要求

m2 580.44

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 011104002002 实木地板

1.15厚企口复合木
地板地面;
2.5mm厚聚乙烯泡沫
塑料衬垫;
3.双层15mm防火阻
燃板基层
4.40x40x4镀锌角钢
架
5.100~130mm地砖完
成面
6.详见图纸及规范
要求

m2 17.89

30 011105006002 金属踢脚线

1.踢脚线高度:80mm
2.基层材料种类、
规格:9厘板基层
3.面层材料品种、
规格:灰色不锈钢
4.详见图纸及规范
要求

m 435.17

31 011104002003 实木地板

1.15厚企口复合木
地板地面;
2.5mm厚聚乙烯泡沫
塑料衬垫;
3.双层15mm防火阻
燃板基层

m2 87.77

墙面

32 011404001003 墙面喷刷涂料

1.无机涂料/防水无
机涂料一底二面
2.满刮2mm厚耐水腻
子找平2遍
3.10厚轻质石膏找
平
4.详见图纸及规范
要求

m2 942.22

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 011205001010 墙、柱面装饰板

1.15mm厚成品木饰
面板专用挂件挂
装;(A级做法:6mm厚
成品KD
 耐燃涂装木皮板+
硅酸钙板粘贴) 
2.15厚阻燃板达到
B1级,须防潮处
理;(A级做法:15厚
石膏基高
性能纤维板基层) 
3.竖向50#覆面轻钢
龙骨,@≤400mm 
(完成面厚度大于≥
100mm部位竖向龙骨
采用75#竖龙骨,保
证
墙面的牢固安全
性); 
4.U型支撑卡膨胀螺
钉与墙面固定,竖向
间距≤600mm; 
5.沿顶、沿地轻钢
龙骨膨胀螺栓固定,
固定点@≤600mm;
6.基层处理:墙面聚
合物水泥砂浆修平
抹平墙面 
7.详见图纸及规范
要求

m2 65.4

34 011205001011 铝方通隔断
铝方通隔断
详见图纸及规范要
求

m2 12.49

顶面

35 011302001005 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、
规格、中距:轻钢龙
骨
2.基层材料种类、
规格:9.5mm石膏板
3.面板材料品种、
规格:9.5mm石膏板
4.详见图纸及规范
要求

m2 256.27

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 011404002005 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2
2.涂料品种、喷刷
遍数:白色乳胶漆2
遍
3.详见图纸及规范
要求

m2 256.27

37 011404002006 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2
2.涂料品种、喷刷
遍数:灰色无机涂料
3.详见图纸及规范
要求

m2 411.94

38 011302004002 格栅吊顶
铝方通吊顶
详见图纸及规范要
求

m2 411.94

39 011302002002 吊顶天棚

1.9.5mm双层石膏板 
按展开面积计算
2.详见图纸及规范
要求

m2 2.83

40 010606001004 吊顶反支撑
1.吊顶反支撑制作
安装
2.镀锌角钢40*40*4

t 2.395

其他

41 01B010 绿植造型架

1.金属网内填鹅卵
石 
2.绿植造型
3.详见图纸及规范
要求

m 6.2

42 011507001001 金属网
1.二层吧台金属网
2.详见图纸及规范
要求

m2 2.46

43 011508001003 美术字

1.自修室金属发光
字（包含配套英
文）
2.详见图纸及规范
要求

个 3

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 01B018
图书馆环保仿真
树

图书馆专用环保仿
真榕树（1.8 米高 
+ 1 米幅冠 + 1.8 
米宽）参数表
基础尺寸 整体高
1.8 米（树干高度 
1.2 米 + 树冠高度 
0.6 米）
树干直径底部直径 
15-18cm，向上渐变
至 8-10cm仿真自然
树干比例，结构稳
固
环保材质树干材质
高绿值环保树脂
（生物基原料占比
≥30%）+ 天然纤维
增强层 符合 GB/T 
39229 生物基产品
标准，无重金属析
出，VOC 释放量≤
5g/L（远低于 GB 
18583 标准），无
刺激性异味
树枝材质 防锈镀锌
钢骨架（表面喷涂
环保粉末涂料）
涂料符合欧盟 RoHS 
2.0 标准，无铅、
汞等有害重金属，
防锈耐腐蚀，长期
使用无有害物质释
放
叶片材质 食品级 
PET 环保胶片（厚

颗 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢结构

45 010102001001 挖基坑土方

1.土壤类别：一、
二类土
2.基础钎探
3.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
4.其他完成此项工
作的一切费用

m3 63.88

46 010102007001 回填方
砂石垫层
详见图纸及规范要
求

m3 39.67

47 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种：素
土
2.装车、外运
3.运距：投标人根
据现场实际情况自
行考虑
4.施工机械：自行
考虑（含消纳费）

m3 24.21

48 010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度
要求、配比:预拌混
凝土C20
3.详见图纸及规范
要求

m3 5.15

49 010505001001 垫层模板

1.模板及支撑所用
材料施工单位自行
考虑
2.包含模板及支撑
制作、安装、拆除
、堆放、运输及清
理模内杂物、刷隔
离剂等工序
3.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
4.其他完成此项工
作的一切费用

m2 8.52
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等
级:C30
3.包括混凝土制作
、运输、泵送、浇
筑、振捣及养护
4.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
5.其他完成此项工
作的一切费用

m3 22.44

51 010505002001 基础模板

1.模板及支撑所用
材料施工单位自行
考虑
2.包含模板及支撑
制作、安装、拆除
、堆放、运输及清
理模内杂物、刷隔
离剂等工序
3.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
4.其他完成此项工
作的一切费用

m2 22.84

52 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等
级:C30
3.包括混凝土制作
、运输、泵送、浇
筑、振捣及养护
4.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
5.其他完成此项工
作的一切费用

m3 2.27
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 12 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 010505004001 柱面模板

1.模板及支撑所用
材料施工单位自行
考虑
2.包含模板及支撑
制作、安装、拆除
、堆放、运输及清
理模内杂物、刷隔
离剂等工序
3.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
4.其他完成此项工
作的一切费用

m2 10.08

54 010502025001 钢柱柱脚混凝土

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等
级:C30
3.包括混凝土制作
、运输、泵送、浇
筑、振捣及养护
4.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
5.其他完成此项工
作的一切费用

m3 0.81

55 010505004002 柱面模板

1.模板及支撑所用
材料施工单位自行
考虑
2.包含模板及支撑
制作、安装、拆除
、堆放、运输及清
理模内杂物、刷隔
离剂等工序
3.满足施工图设
计，设计规范，国
家现行施工验收规
范等相关要求
4.其他完成此项工
作的一切费用

m2 3.6

56 010506001001
现浇混凝土基础
钢筋

1.钢筋种类、规
格:HRB400 φ14
2.连接方式:绑扎、
机械连接、焊接等

t 1.01
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

57 010506002002
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规
格:HRB400 φ20
2.连接方式:绑扎、
机械连接、焊接等

t 0.283

58 010506002003
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
箍筋 HRB400 φ8
2.连接方式:绑扎、
机械连接、焊接等

t 0.161

59 010603002002 钢柱

1.箱400X400x16x16 
Q355B
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 4.522

60 010604001001 钢梁GL1

1.框架梁
HW300*300*10*15
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 6.935

61 010604001003 钢梁GL2

1.框架梁
HW350*350*12*19
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 2.06

62 010604001004 钢梁GL3

1.框架梁
HW400*400*13*21
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 6.386

63 010604001005 钢梁GL4

1.框架梁
HW458*417*30*50
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 3.17
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 010604001006 钢梁GCL1

1.框架梁
HW350*350*12*19
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 2.06

65 010604001007 钢梁GCL2

1.框架梁
HN350*175*7*11
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 3.715

66 010604001008 钢梁GCL3

1.框架梁
HN250*125*6*9
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 2.211

67 010604001009 钢梁GCL4

1.框架梁
HN300*150*6.5*9
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 0.79

68 010603002001 柱脚钢板
1.-700*700*36钢板
2.详见图纸及规范
要求

t 0.798

69 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:φ28 
Q235B
2.详见图纸及规范
要求

t 0.034

70 010608002002 高强螺栓
1.高强螺栓M24
2.详见图纸及规范
要求

套 40

71 010608002001 高强螺栓
1.高强螺栓M20
2.详见图纸及规范
要求

套 116

72 010607010001 零星钢构件
1.连接处钢板
2.详见图纸及规范
要求

t 0.524
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

73 011404005001
金属面喷刷防火
涂料

1.耐火等级要求:耐
火时间1.5h
2.涂料品种、遍数
或厚度:20mm
3.详见图纸及规范
要求

m2 1026.7

74 011402003001 金属面油漆

1.两道醇酸调和漆
(面漆),涂层厚度
40~50微米,其中最
后一道面漆应在安
装完成后工地涂制
2.详见图纸及规范
要求

m2 1026.7

75 010607004001 钢平台

1.踏步板(及平台
板)采用5mm钢板焊
接
2.详见图纸及规范
要求

t 23.154

76 010607006001 钢梯

1.箱300X200x8x8 
箱200X200x6x6 
Q235B
2.金属构件运输运
距 施工单位自行考
虑
3.详见图纸及规范
要求

t 4.035

77 010502013001 组合楼板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.包含砼运输及泵
送费；
4.砼运距投标人自
行考虑；
5.详见图纸及规范
要求

m3 19.04

78 010605001001 钢板楼板

1.楼承板YX-75-
230-690(I)-1.2板
2.详见图纸及规范
要求

m2 292.91

79 010505007001
楼板、屋面板、
坡道板模板

1.模板形式:楼板模
板 计算侧模
2.详见图纸及规范
要求

m2 6.86
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

80 010506006001
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规
格:HRB400 8
2.详见图纸及规范
要求

t 0.721

81 010506006002
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规
格:HRB400 6
2.详见图纸及规范
要求

t 1.292

82 011503001001 玻璃栏杆

1.玻璃栏杆高度
1200mm
12厚6+6安全夹胶玻
璃
玻璃或不锈钢杆件
间距≤110mm 1.2厚
不锈钢扶手
2.详见图纸及规范
要求

m 32.9

外门头装修

83 011205001012 墙面铝板

1.30x30x3镀锌方钢 
铝板专用挂件
2.2mm白色铝板（含
底板）

m2 42.44

84 011205001013 墙面冲孔铝板
1.30x30x3镀锌方钢 
铝板专用挂件
2.2mm白色冲孔铝板

m2 6.72

85 011205001014
墙面白色条形铝
板

1.30x30x3镀锌方钢 
铝板专用挂件
2.2mm条形铝板

m2 19.88

86 011205001015 墙面铝板
1.30x30x3镀锌方钢 
铝板专用挂件
2.2mm厚桔色铝板

m2 45.06

87 01B011
成不一体成形不
锈钢花槽

成不一体成形不锈
钢花槽

m 13.4

88 011508001004
美术字（兴和县
图书馆）

1.亚克力发光字体
(广告厂家深化安
装)

个 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

89 011205001016 墙、柱面装饰板

1.15mm厚成品木饰
面板专用挂件挂
装;(A级做法:6mm厚
成品KD
 耐燃涂装木皮板+
硅酸钙板粘贴) 
2.15厚阻燃板达到
B1级,须防潮处
理;(A级做法:15厚
石膏基高
性能纤维板基层) 
3.竖向50#覆面轻钢
龙骨,@≤400mm 
(完成面厚度大于≥
100mm部位竖向龙骨
采用75#竖龙骨,保
证
墙面的牢固安全
性); 
4.U型支撑卡膨胀螺
钉与墙面固定,竖向
间距≤600mm; 
5.沿顶、沿地轻钢
龙骨膨胀螺栓固定,
固定点@≤600mm;
6.基层处理:墙面聚
合物水泥砂浆修平
抹平墙面

m2 2.14

电动窗帘

90 010810003001 窗帘轨
电动轨道铺设、基
机拨线（含电机）

m 78.42

91 010810001001 窗帘（纱帘）

1.配套纱带 锦纶 
70%-聚酯红维30%B1
及阻燃版透光垂感
款

m2 258.79

92 010810001002 窗帘（布帘）

1.窗帘面料：麻含
量85%+聚脂纤维
15%2mm厚B1及阻燃
（离火自熄）

m2 258.79

定制书架

93 01B001 DSJ7-01

1.规格：
943*350*3400
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 115.42
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标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 18 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

94 01B002 DSJ7-02

1.规格：
943*350*3100
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 43.85

95 01B003 DJS7-03

1.规格：
943*350*3100
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 163.7

96 01B004 楼梯两侧（内）

1.规格：
13400*350*3400
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 91.12

97 01B005 科技阅览室

1.规格：
5000*350*3400
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 17

98 01B006 藏书室

1.规格：
14400*350*3400
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 48.96

99 01B007 自习室

1.规格：
5400*350*3400
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 18.36

100 01B008
楼梯两侧（外）
书架

1.规格：
13400*350*6000
2.详细参数及布置
要求见家具图纸
3.按投影面积计算

㎡ 160.8
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材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
图书馆环保
仿真树

颗 25000

2
成不一体成
形不锈钢花
槽

m 1200

3 PVC橡胶地板 5mm m2 188

4 PVC橡胶地板 5mm m2 188

5 藏书室 ㎡ 1200

6 自习室 ㎡ 1200

7 DSJ7-01 ㎡ 1200

8 楼梯两侧 ㎡ 1200

9 科技阅览室 ㎡ 1200

10
楼梯两侧
（外）书架

㎡ 1200

11 DJS7-03 ㎡ 1200

12
RFID防盗门
禁

樘 13200
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措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护
费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护
费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增
加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架
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    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期
为1年的暂按57900元
计入工程造价；
2.建设项目招标工期
为2年的暂按99400元
计入工程造价；
3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按
140900元计入工程造
价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程
计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

   



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±

（元） 备注
不含税
价格

增值税 含税价格
不含税
价格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 -

合计 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



发包人提供材料一览表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及
内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价
Cₒ（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
Cᵢ（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风
险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 拆除吊顶

1.拆除设备间吊顶
2.包含拆下可用的
材料和渣土废弃材
料运至场内指定地
点

㎡ 157.77

2 01B002 拆除墙体

1.拆除原有墙体
2.包含拆下可用的
材料和渣土废弃材
料运至场内指定地
点

m3 41.26

3 01B003 铲除腻子

1.铲除原墙面腻子
2.包含拆下可用的
材料和渣土废弃材
料运至场内指定地
点

m2 1500

4 01B004 拆除踢脚线

1.铲除踢脚线
2.包含拆下可用的
材料和渣土废弃材
料运至场内指定地
点

m 200

5 01B005 拆除门

1.拆除金属门窗
2.包含拆下可用的
材料和渣土废弃材
料运至场内指定地
点

樘 3

6 010103002001 余方弃置

1、楼层运出垃圾
2、外运垃圾运距投
标人自行考虑，包
括垃圾消纳费

m3 87.11

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。



措施项目清单计价表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境
保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增
加费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期
为1年的暂按57900元
计入工程造价；
2.建设项目招标工期
为2年的暂按99400元
计入工程造价；
3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按
140900元计入工程造
价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：拆除部分

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

   



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±

（元） 备注
不含税
价格

增值税 含税价格
不含税
价格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。



计日工表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



总承包服务费计价表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。



直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



发包人提供材料一览表

工程名称：拆除部分

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除部分
标段：兴和县文化中心图书馆装修及
内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价
Cₒ（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
Cᵢ（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风
险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

强电部分

1 030402011001 成套配电箱
1.名称:1AL、2AL
2.安装方式:1.5米
明装

台 2

2 030412003001 桥架
1.名称:防火线槽
2.规格:100*100

m 51.52

3 030412001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20

m 1277.31

4 030412004002 配线
1.型号:WDZB-BYJ
2.规格:2.5
3.材质:铜

m 3831.93

5 030412004003 配线
1.型号:WDZB-BYJ
2.规格:4
3.材质:铜

m 439.02

6 030413001001 普通灯具
1.名称:600*600mm
平板灯
2.型号:36W

套 20

7 030413001002 普通灯具
1.名称:LED条形灯
2.型号:18W

套 111

8 030413001003 普通灯具
1.名称:筒灯
2.型号:15W

套 112

9 030413001004 普通灯具
1.名称:射灯
2.型号:15W

套 53

10 030413003001 荧光灯 1.名称：灯带 米 366.5

11 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:单联单控开
关

套 9

12 030413013002 照明开关、按钮
1.名称:双联单控开
关

套 22

13 030413014004 插座
1.名称:五孔地面插
座

套 84

14 030413014003 插座 1.名称:五孔插座 套 51

15 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 431

16 030412006002 接线盒 1.名称:开关盒 个 163

17 031301001001 凿(压、切割)槽 1.名称:墙面开槽 m 72.7

弱电部分

18 030501005001 机柜
1.名称:光纤配线架
2.安装方式:距地
0.5米暗装

台 1

19 030412003002 桥架
1.名称:防火线槽
2.规格:100*100

m 79.19

20 030501021001 无线设备 1.名称:无线AP 台 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030502010001 信息、网络插座 1.名称:AV插座 个 12

22 030502010002 信息、网络插座 1.名称:TD插座 个 5

23 030502010003 信息、网络插座 1.名称:TP插座 个 2

24 030502003001 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 425.6

25 030502017001 双绞线缆测试 1.双绞线缆测试 链路 42

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 无线AP 套 1048

2 灯带 套 35

3 LED条形灯 套 150

4 射灯 套 110

5
600*600mm平
板灯

套 180

6 筒灯 套 95

7 成套配电箱 台 1500

8 光纤配线架 个 2500

本页小计 — — —

合    计 — — —

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。



措施项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护
费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护
费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 168000

2.1 专业工程暂估价 168000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期
为1年的暂按57900元
计入工程造价；
2.建设项目招标工期
为2年的暂按99400元
计入工程造价；
3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按
140900元计入工程造
价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程
计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 168000 -



暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

   



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±

（元） 备注
不含税
价格

增值税 含税价格
不含税
价格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

地暖 32110.1 2889.91 35000

消防改造 122018 10981.7 133000

本页小计 154128 13871.6 168000 -

合计 154128 13871.6 168000 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。



计日工表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。



直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程
标段：兴和县文化中心图书馆装修及
内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价
Cₒ（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
Cᵢ（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风
险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护
费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护
费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增
加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施
配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 394606.37 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期
为1年的暂按57900元
计入工程造价；
2.建设项目招标工期
为2年的暂按99400元
计入工程造价；
3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按
140900元计入工程造
价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程
计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 394606.37 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额
2630709.1

4
15 394606.37

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 394606.37

合    计 - - 394606.37

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

   



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修及

内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±

（元） 备注
不含税
价格

增值税 含税价格
不含税
价格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。



计日工表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修
及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。



直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装
修及内部设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金

标段：兴和县文化
中心图书馆装修及
内部设施配套建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金
标段：兴和县文化中心图书馆装修及
内部设施配套建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价
Cₒ（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
Cᵢ（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风
险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。


