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的排列顺序在先者为准 。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价 ： 人民币

(大写)贰佰叁拾伍万陆任零壹拾壹元贰角(¥2356011.2元) 。

4. 承包人项目经理： 王培监：

承包人项目总工： 王新武。

5. 工程质量符合： 交工验收工程质量评定合格，竣工验收工程质量评定优良。 工程安

全目标： 遏制发生生产安全责任事故， 确保不发生较大及以上生产安全责任事故 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、 完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、 时间和方式向承包人支付合同价款。

(1) 本项目工程按施工进度分期付款 。

(2) 第一次付款自工程设备及材料进场且具备施工作业条件，由承包人向监理人报送

验收报告，监理人认为具备施工条件， 并将验收报告提交发包人。 由发包人进行第一次支付

合同工程款的30%;

(3) 第二次付款期限为主体工程完成，由承包人向监理人提交工程进度验收报告，监

理人认为承包方达到主体工程完成条件，并将验收报告提交发包人， 发包人按照工程款的

50%支付。

(4) 第三次付款为经验收决算审核后支付决算审核总价的17%,其余3%作为质保金，

满两年后付清 。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为2025年07月10日-2025年10月9日(共120

且历天)。

9.各施工中标单位进场前要认真审核施工图纸， 并实地进行核对， 发现设计与实地存在

不符或不切合实际问题， 或照图施工会出现其他隐患， 及时以书面形式向甲方、 监理方和设

计方反馈，由施工方、 监理方和设计方选择合理解决方案，履行工程变更手续，工程费用按
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