WSZCZZ-C-C-250008

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一) 合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、 承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进 度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

- 1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
- 2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
- 3. 在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写"无"或划"/"。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。 《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目 录

第一	部分合	同 协 议 书	[1
	一、工程	概况	1
	二、合同	工期	1
	三、质量	:标准	2
	四、签约	合同价与合同价格形式	2
	五、项目	经 理	2
	六、 合同	文件构成	2
	七、承语		3
	八、词语	含义	3
	九、签订	- 时间	4
	十、签订	- 地 点	4
	十一、补	、充 协 议	4
	十二、台	一同生效	4
	十三、合	一同份数	4
第二	部分通月	月合同条款	2
	1.一般:	约 定	2
	1.1词	语定义与解释	2
	1.2语	言文字	'7
	1.3法	律	'7
	1.4 标	准和规范	8

	1.5合同文件的优先顺序
	1.6图纸和承包人文件
	1.7联络
	1.8严禁贿赂1
	1.9化石、文物
	1.10交通运输12
	1.11知识产权
	1.12保密
	1.13工程量清单错误的修正
2.	发包人
	2.1 许可或批准
	2.2 发包人代表
	2.3 发包人人员16
	2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供16
	2.5 资 金 来 源 证 明 及 支 付 担 保18
	2.6 支付合同价款
	2.7 组织竣工验收
	2.8 现场统一管理协议
3.	承包人
	3.1 承包人的一般义务
	3.2 项目经理
	3.3 承包人人员

	3.4 承包人现场查勘23
	3.5 分包
	3.6工程照管与成品、半成品保护
	3.7 履 约 担 保25
	3.8 联合体26
4.	监理人 30
	4.1 监理人的一般规定
	4.2 监理人员
	4.3监理人的指示
	4.4 商定或确定28
5.	工程质量28
	5.1质量要求
	5.2质量保证措施29
	5.3 隐蔽工程检查
	5.4不合格工程的处理
	5.5 质量争议检测32
6.	安全文明施工与环境保护
	6.1安全文明施工32
	6.2 职业健康36
	6.3 环境保护37
7.	工期和进度38
	7.1 施工组织设计

	7.2 施	工进	度计	划	•••••••	•••••	39
	7.3 开二	L					40
	7.4测	量放	线				40
	7.5工	期延	误				41
	7.6 不	利物	质条	件			42
	7.7异	常恶	劣的	气候条	件		43
	7.8 暂	停 施	I				43
	7.9 提	前竣	エ				
8.	材料与	设备	•••••			•••••	50
	8.1发	包人	供应力	材料与	工程设	と各	50
	8.2承	包人	采购	材料与	工程设	(备	46
	8.3 材	料与	工程;	没备的	接收与	拒收	
	8.4 材	料与	工程	没备的	保管与	使用	48
	8.5禁	止使	用不	合格的	7 材料系	口工程设备	48
	8.6 样	品 ",		•••••••	•••••	•••••	49
	8.7材	料 与	工程	设备的	替代.	•••••	50
	8.8 施	工设	备和1	临 时 设	施	•••••	,51
	8.9材	料与	设备。	专用要	求	••••••	,52
9.	试验与	检验		••••••	•••••••	•••••	.52
	9.1试	验设	备与证	式 验 人	员	••••••••	52
	9.2 取村	¥ ,,,,		•••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		53
	9.3 材	料、	工程;	设备和	工程的	试验和检	验 53

	9.4 现场工艺试验
10.	变更54
	10.1变更的范围54
	10.2 变更权54
	10.3变更程序55
	10.4变更估价55
	10.5 承包人的合理化建议
	10.6 变 更 引 起 的 工 期 调 整
	10.7 暂估价57
	10.8 暂列金额
	10.9 计日工60
11.	价格调整60
	11.1 市场价格波动引起的调整60
	11.2 法律变化引起的调整64
1 2	. 合同价格、计量与支付
	12.1 合同价格形式64
	12.2 预付款
	12.3 计量70
	12.4 工程进度款支付68
	12.5 支付账户72
1 3	. 验收和工程试车72
	13.1 分部分项工程验收72

	13.2	发工验收7	'2
	13.3	工程试车7	'5
	13.4	是前交付单位工程的验收7	'7
	13.5	施工期运行7	'7
	13.6	竣工退场7	'8
14.	竣工	结算7	19
	14.1	竣工结算申请7	9
	14.2	竣工结算审核7	9
	14.3	甩项竣工协议8	0
	14.4	最终结清	1
15	. 缺 陷	责任与保修	2
	15.1	工程保修的原则	2
	15.2	缺陷责任期	2
	15.3	质量保证金8%	3
	15.4	保修85	5
16.	违约	87	7
	16.1	发包人违约	7
	16.2	承包人违约)
	16.3	第三人造成的违约91	
17.	不可	抗力91	
	17.1	不可抗力的确认91	
	17.2	不可抗力的通知92	

	17.3	不	可	抗	力	后	果	的	承	担	92
	17.4	因	不	可	抗	力	解	除	合	同	93
18.	保险				····			••••	••••		94
	18.1	工	程	保	险	••••	••••	••••			94
	18.2	工	伤	保	险	••••	••••				94
	18.3	其	他	保	险	••••		••••			95
	18.4	持	续	保	险	••••		••••	••••	•••••••	95
	18.5	保	险	凭	证		••••	••••			95
	18.6	未	按	约	定	投	保	的	补	救	95
	18.7	通	知	义	务	••••					96
19.	索赔		••••	••••	••••		••••	••••	••••		96
	19.1	承	包	人	的	索	赔	••••			96
	19.2	对	承	包	人	索	赔	的	处	理	97
	19.3	发	包	人	的	索	赔	••••	••••	1	00
	19.4	对	发	包	人	索	赔	的	处	理	98
	19.5	提	出	索	赔	的	期	限	••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	98
20.	争议	解	上决		••••	••••	••••	••••	••••		99
	20.1	和角	翠		••••	••••			••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	99
	20.2	调角	译		••••	••••			••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	99
	20.3	3 争	议	评	审		••••	••••			99
	20.4	仲	裁	或	诉	讼	••••		••••		00
	20.5	5 争	- 议	解	决	条	款	效	カ	·1	00

第三	部分专用合同条款	104
	1. 一般约定	104
	2. 发包人	108
	3. 承包人	109
	4. 监理人	112
	5. 工程质量	113
	6.安全文明施工与环境保护	114
	7. 工期和进度	114
	8. 材料与设备	116
	9. 试验与检验	117
	10. 变更	118
	11. 价格调整	119
	12. 合同价格、计量与支付	120
	13. 验收和工程试车	123
	14. 竣工结算	124
	15. 缺陷责任期与保修	125
	16. 违约	126
	17. 不可抗力	
	18. 保险	
	20. 争议解决	
	附件	1 3 1

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 产资县职业中学

承包人 (全称): 内蒙古飞腾建设科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方 就职业中学第二实训楼实训车间及教室维修工程工程施工及有关 事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 职业中学第二实训楼实训车间及教室维修工程。
- 2. 工程地点: 卓资县职业中学第二实训楼实训车间及教室。
- 3.工程立项批准文号: 乌财购备字[2025]车资 00327号
- 4. 资金来源: 申请上级资金(乌对教(2024)159异专项
- 5. 工程内容: 拆除工程、维修改造工程具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》 (附件1)。

6. 工程承包范围: __具体详见工程量清单及图纸_。

二、合同工期

计划开工日期: <u>2025</u>年<u>10</u>月<u>10</u>日。

工期总日历天数: 10 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家质量验收标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)陆拾壹万伍仟伍佰玖拾元整(″ 615590.00元) 其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)捌仟肆佰叁拾贰元玖角叁分(″8432.93

元);			

(2) 材料和工程设备暂估价金额:		
人民币(大写)	("	元);
(3)专业工程暂估价金额:		
人民币(大写)	("	元);
(4) 暂列金额:		
人民币(大写)	("	充)。
2. 合同价格形式: 单价合同		o
五、项目经理		
承包人项目经理: 康锦波		o

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5)技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

九、签订时间

本合同于_2025年. 10月_9日签订。

十、签订地点

本合同在卓资县职业中学签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_双方签字盖章后__生效。

十三、合同份数

本合同一式建筑,均具有同等法律效力、发包人执<u>贰</u>份, 承包人成<u>贰</u>份。 发包人: 《公章》

法定代表人或其委托代人:

法定代表人或其委托代理人: (签字) **3 4**

组织机构代码:	组织机构代码:			
121526244609648553	91150902MA13NRT213			
地 址: 卓盗县卓盗山镇希望	地 址: _ 乌兰察布市集宁区			
街路东	邮政编码: _012000			
邮政编码: _012300	法定代表人: _ 辛玉龙			
法定代表人:	委托代理人:			
委托代理人:	电话:/			
电 话:	传真:/			
传 真:	电子信箱:/			
电子信箱:	开户银行: 中国建设银行股份			
开户银行:	有限公司乌兰察布新区支行			
账 号:	账 号:			
	15050166664300000946			