
呼和浩特第一监狱巡逻
步道维修改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目

1.1 土石方工程

1.2 建筑与装饰工程

1.3 安装工程

1.4 暂列金

合计



土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑
3.工作面及放坡已包含在
清单量内
4.部位：基础土方
5.需满足图纸及规范验收
要求

m3 5314.81

2 010103001001 回填方

1.位置：土方回填
2.密实度要求：夯填，符
合图纸及相关规范要求
3.运距：施工单位自行考
虑
4.部位：基础土方
5.需满足图纸及规范验收
要求

m3 3105.89

3 010103002001 余方弃置

1.弃土外运
2.弃土运距、装车方式:
施工单位自行考虑
3.部位：基础土方
4.需满足图纸及规范验收
要求

m3 2208.92

分部小计

措施项目

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土石方工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体工程

1 010404001001 垫层

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.垫层厚度：100mm
5.位置：垫层
6.需满足图纸及相关规范
要求

m3 192.73

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C35
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.位置：独立基础
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 1576.86

3 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.位置：矩形柱
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 750.63

4 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.位置：基础梁
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 793.49

5 010505001001 有梁板

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.有梁板
5.需满足图纸及相关规范
要求

m3 1592.95

6 010504001001 直形墙

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振

m3 1406.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

捣、养护
4.直形墙
5.需满足图纸及相关规范
要求

7 010506001001 直形楼梯

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送、运输、浇筑、振
捣、养护
4.直形楼梯
5.需满足图纸及相关规范
要求

m2 121.87

分部小计

钢筋工程

8 010515001017 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：I级钢筋
2.规格：10以内
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 9.019

9 010515001002
现浇构件螺纹钢
筋8

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：8mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 0.891

10 010515001003
现浇构件螺纹钢
筋10

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：10mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 100.158

11 010515001004
现浇构件螺纹钢
筋12

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：12mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 260.971

12 010515001005 现浇构件螺纹钢
筋14

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：14mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 126.005

13 010515001006 现浇构件螺纹钢
筋16

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：16mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 107.365

14 010515001009 现浇构件螺纹钢
筋22

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：22mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：机械连接

t 60.696

15 010515001010 现浇构件螺纹钢
筋25

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：25mm

t 157.637

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.制作、运输、安装
4.搭接方式：机械连接

16 010515001013 箍筋螺纹钢筋
8

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：箍筋，8mm
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 118.759

17 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:16mm

个 7346

18 010516003002 植筋
1.连接方式:植筋
2.规格:14mm 个 18902

19 010515001018 现浇构件螺纹钢
筋（马凳筋）

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：马凳筋
3.制作、运输、安装
4.搭接方式：绑扎

t 2.697

分部小计

装饰工程

步道地面

20 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.名称：30mm厚C20细石
混凝土
2.需满足图纸及规范验收
要求

m2 5371.22

21 011101006002 平面砂浆找平层

1.名称：20mm厚1:2水泥
砂浆抹平压光
2.需满足图纸及规范验收
要求

m2 5371.22

分部小计

门窗工程

22 010802001001 金属门

1.名称：铝合金隔热断桥
平开门（含中空玻璃）
2.相关说明：包含安装费
、配套全部优质五金件及
安装时所需一切附件
3.需满足图纸及规范验收
要求

m2 56.58

23 010807001001 金属窗

1.材质：铝合金 固定窗
2.相关说明：包含安装费
、配套全部优质五金件及
安装时所需一切附件
3.需满足图纸及规范验收
要求

m2 41.72

24 010804004001 防攀爬铁丝网 1.防攀爬铁丝网 m2 273

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.需满足图纸及规范验收
要求

分部小计

措施项目

25 011701002001 外脚手架 柱 脚手架 m2 23613.15

26 011701002002 外脚手架 梁 脚手架 m2 22777.2

27 011702001001 垫层

1.基础垫层模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 335.15

28 011702001002 基础

1.独立基础模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 2885.46

29 011702002001 矩形柱

1.柱模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 6640.2

30 011702002002 矩形柱

1.柱超高模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 4225.05

31 011702005001 基础梁

1.基础梁模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 5090.97

32 011702014002 有梁板

1.有梁板模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 7898.12

33 011702006002 梁超高

1.梁超高
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 8252.29

34 011702014001 板超高
1.板超高
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输

m2 11837.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

35 010504001002 直形墙

1.直形墙模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m3 21644.51

36 010506001002 直形楼梯

1.直形楼梯模板
2.模板安装、拆除、整理
堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内
杂物、刷隔离剂等

m2 121.87

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:De32
4.配置形式:明配
5.需满足图纸及相关规范
要求

m 4304

2 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.需满足图纸及相关规范
要求

个 98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 250000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 250000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 250000

合    计 250000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：暂列金 标段：呼和浩特第一监狱巡逻步道维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注


	扉-1 招标工程量清单扉页
	工程项目综合汇总表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表

