分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新铺筑沥青路面						
1	040204001003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	830.74			
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:砂夹石垫层，压实系数0.94 2.厚度:30cm	m2	830.74			
3	040202011001	碎石	1.石料规格:极配碎石基层 2.厚度:15cm	m2	830.74			
4	040203006002	沥青混凝土（中粒式）	1.透层:乳化沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 3.厚度:6cm 4.汽车运沥青砼半成品施工单位自行考虑	m2	830.74			
5	040203006003	沥青混凝土（细粒式）	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 2.厚度:4cm 3.汽车运沥青砼半成品施工单位自行考虑	m2	830.74			
		分部小计						
		硬化路面						
6	040204001004	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	358.57			
7	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:40厚花岗岩火烧板 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	358.57			
8	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1.混凝土强度等级:C20垫层 2.厚度:15cm	m2	358.57			
9	040202009002	砂砾石	1.石料规格:砂夹石垫层，压实系数0.94 2.厚度:30cm	m2	358.57			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.石材道牙，规格施工现场确定 2.C15混凝土垫层 3.长度暂按40m考虑，据实调整	m	40			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合　计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		15000		—

暂列金额明细表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	项	15000	
合　计			15000	—

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-沥青路及硬化工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.由于无法确定挖土深度，根据施工现场情况以及征求甲方意见，挖土深度暂按0.55m厚全路段考虑，最终以实际情况据实调整 3.挖掘机挖土 装车 三类土	m3	654.12			
2	040103002001	余方弃置	1.运距:暂按25km考虑，据实调整	m3	654.12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）－土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：新建沥青路面工程（物资库北侧）-土方工程　　标段：电子信息学院新建沥青路面工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13