

1#学生宿舍盥洗室改造 工程

招标工程量清单

内蒙古科技大学

内蒙古中友工程管理咨
询有限公司

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

金明明

龚梅

复 核 人：

李凤芝

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

1#学生宿舍盥洗室
改造-建筑拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

其他项目清单与计价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

1#学生宿舍盥洗室
改造-建筑与装饰工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 平开夹板门，留25扫地缝 2. M1021	樘	10			
		分部小计						
		地面： 陶瓷地砖地面(50厚)(做防滑处理)						
2	011102003003	块料楼地面	1、10厚地砖(规格300x300)铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 (做防滑处理) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	163.3			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚两遍 3. 反边高度:防水层在墙柱接壤处上翻至屋顶	m2	607.18			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m2	163.3			
5	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 2. 防水层做法:1.3厚专用粘接料满粘 3. 反边高度:防水层在墙柱接壤处上翻至屋顶	m2	607.18			
		分部小计						
		墙面-内墙:釉面砖墙面300*600						
6	011204003001	块料墙面	内墙:釉面砖墙面300*600 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料, 做至顶 3、素水泥浆一道 4、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5、5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	387.87			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 两种材料的墙体交接处, 在做饰面前均须加钉	m2	77.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			200宽玻璃纤维布,防止裂缝 2. 暂按内墙面20%计入					
8	011502007001	塑料装饰线	1. 墙面所有的阳角需做护角处理或选用成品护角,护角做法参12J7-1-61-1,护角高2000	m	80			
		分部小计						
		天棚-吊1:铝合金方板吊顶						
9	011302001002	吊顶天棚	1、铝合金龙骨(龙骨规格由生产厂家提供) 2、铝合金方形板	m2	163.3			
		分部小计						
		室内其他工程						
		窗台板、门窗套						
10	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:40厚石英石 3. 所有房间	m2	2.7			
11	010808005001	石材门窗套	1. 垭口门套选用大理石材质	m2	22.88			
		分部小计						
		厕浴隔断及其他						
12	011505001002	洗漱台	盥洗室及功能室台面: 1、选用石英石台面 2、做法详12J11-54-A	m2	42.2			
13	01B004	大理石台面开孔	1. 大理石台面开孔（暂计）	个	60			
14	011505010001	镜面玻璃	盥洗室梳洗镜: 1、镜面规格（2100x900x8） 2、镜面玻璃品种、规格:4厚镀铝膜面镜背面涂镜背漆一道 3、每面墙两块镜面 4. 做法参见12J11-50-D/E	m2	37.8			
		分部小计						
		措施项目						
15	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架（工程量据实结算）	m2	387.87			
16	011703001001	垂直运输	1. 装饰工程 单价*0.2	m2	163.3			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

其他项目清单与计价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#学生宿舍盥洗室改造-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

1#公寓洗漱间改造-
电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公寓洗漱间改造-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017018	配电箱	1. 名称:热水器箱 300*200*150	台	10			
		分部小计						
		灯具插座开关						
2	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:吸顶	套	20			
3	030404035005	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:200V/10A 3. 安装方式:嵌入	个	20			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	10			
5	030108001002	轴流风机换气扇	1. 名称:方形壁式轴流风机NO. 2. 2C风量400m3/h风压29Pa转速1450rpm电机容量	台	10			
6	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 200*200	个	10			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	30			
8	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	40			
		分部小计						
		配管配线						
9	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	68			
10	030411001020	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	81			
11	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	242			
12	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV	m	243.9			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

1#公寓洗漱间改造-
给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公寓洗漱间改造-给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR-DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	26.33			
2	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR-DE40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	41			
3	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR-DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	54.27			
4	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR-DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	18			
5	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR-DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	35.13			
6	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	10			
7	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	10			
8	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀DN15 2. 连接形式:螺纹连接	个	10			
9	03100200101	管道支	1. 成品管卡安装 公称直	个	77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公寓洗漱间改造-给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	架	径40mm					
10	031002001017	管道支架	1. 成品管卡安装 公称直径32mm	个	94			
11	031002001018	管道支架	1. 成品管卡安装 公称直径20mm	个	37			
		分部小计						
		排水						
12	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC-75 4. 连接形式:粘接	m	106.07			
13	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC-50 4. 连接形式:粘接	m	66.83			
14	031002001009	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 公称直径80mm	个	106			
15	031002001010	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 公称直径50mm	个	67			
16	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	30			
17	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50	个	20			
18	031004014002	洗脸盆	1. 材质:盥洗池配套洗脸盆 2. 型号、规格:感应开关 含水龙头 3. 组装形式:安装详12S1-32	个	60			
		分部小计						
		直饮水						
19	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:直饮水 3. 规格、压力等级:薄壁 不锈钢管DN15 4. 连接形式:卡压 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:符合设计及规范要求	m	2			
20	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀DN15 2. 连接形式:螺纹连接	个	10			
21	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:铜制锁闭阀DN15	个	10			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

1#公寓洗漱间改造-
安装拆除工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1#公寓洗漱间改造-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

暂列金 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

其他项目清单与计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					