

呼和浩特市自然资源局呼和浩特市东河片区城市设计及景观提升改造设计中标 (成交) 明细

内蒙古招标有限责任公司受呼和浩特市自然资源局委托，采用公开招标进行采购呼和浩特市东河片区城市设计及景观提升改造设计（项目编号：150101-nmgzb-GK-20220003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（呼和浩特市东河片区城市设计及景观提升改造设计）

1.1、中标（成交）供应商：上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司

1.2、中标（成交）总价：8,390,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1.1	城市规划和设计服务	呼和浩特市东河片区城市设计及景观提升改造设计	<p>1、片区城市设计整体城市设计范围：东至万通路，北至大青山街，南至鄂尔多斯东街，西至东二环路，形成不规则区域，总面积约1070公顷。其中：水域面积约151公顷，已建成面积787公顷，未建成面积132公顷（含道路面积25公顷）。2、景观提升改造设计景观提升改造设计范围：东河两岸绿地以及如意广场。两岸绿地北至大青山街，南至鄂尔多斯东街，约148.66公顷，如意广场约8.92公顷，总面积共约157.58公顷。3、研究范围：充分考虑东河片区与东部城区的过渡关系，将片区城市设计范围向外延伸，作为研究范围统筹考虑城市设计；充分考虑东河与大青山前坡的郊野绿地公园、敕勒川公园、小黑河的呼应关系，将东河片区范围内的其他绿地，包括大青山街以北的规划绿地及如意广场南交通环岛，作为研究范围统筹考虑景观设计。</p>	满足招标文件第四章招标内容与技术要求内第2点技术标准与要求所涉及的所有要求。	(一)提交初步方案时间：合同签订后25天，具体时间以合同约定为准；(二)设计成果交付时间：合同签订后85天，具体时间以合同约定为准。	1期：初稿验收：市规委会论证通过2期：终稿验收：取得政府批复	8,390,000.00	1.00	项	8,390,000.00

内蒙古招标有限责任公司
2022年06月16日