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总  说  明

工程名称：武川县可可以力更镇定相
营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目
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表-01

一、工程概况
工程名称：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目。
二、编制范围
1.本工程为武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目，包括：（一）新砌修建排水沟 50 米，维
修排水管道 100 米。（二）新建墙体 200 米。（三）墙体粉刷：2000 平方米。（四）道路硬化 1700 平方米，停
车场硬化 2800 平方米。（六）安装路灯 20 盏。（七）铺设草砖砖 1100 平方米，面包砖 300 平方米。（八）网
围栏铺设 780 米。（九）垃圾清运车 1 台。（十）新建旱厕 2 座，拆除 1 座。
2.招标工程量清单编制范围：为本次招标的项目建议书范围内给定的所有工程。
三、编制依据
1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854— 2013）。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500— 2013）。
3、《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017。
4、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》DNM3-101-2017。
5、《内蒙古通用安装工程预算定额》DNM3-102-2017。
6、其他相关工程内蒙古17届预算定额。
7、规费按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号调整，
养老失业费率由12.5%调整为10.5%。
8、税金按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号调整，调整税率为9
%。
9、《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标【2021】148号。
10、建设单位提供的项目建议书。
11、相关标准规范、技术资料。
12、材差调整：材料价格信息采用呼和浩特市武川县2023年第二期造价材料价格信息，材料价格信息没有的执行呼和
浩特市2023年第二期造价材料价格信息及市场价。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新砌排水沟

1 010101003002 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 一、二类
土

m3 92

2 010103001002 回填方 1.回填土：原土 m3 44.18

3 010103002004 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运外运：投标
方自行考虑

m3 47.82

分部小计

管道土方

4 040101002001 挖沟槽土方

1、土质类别：一二类土
2、挖土深度：设计地面
标高至管道垫层底标高
3、挖土不装车

m3 262.5

5 010404001001 垫层 1.20cm厚中粗砂垫层 m3 22

6 040103001002 回填方 1、回填砂至管顶500mm m3 128

7 040103001003 回填方 1、机械回填原土 m3 112.5

8 040103002002 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运外运：投标
方自行考虑

m3 150

分部小计

砌筑围墙

9 010101003001 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方 一、二类
土

m3 28.2

10 010103001001 回填方 1.回填土：原土 m3 14.1

11 010103002001 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运外运：投标
方自行考虑

m3 14.1

分部小计

网围栏

12 010101004001 挖基坑土方
1.挖基坑土方 一、二类
土

m3 248.43

13 010103001005 回填方 1.回填土：原土 m3 211.68

14 010103002005 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运外运：投标
方自行考虑

m3 36.75

分部小计

停车场硬化

15 040101001001 挖一般土方 1.挖掘机挖一般土方 m3 1120

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、二类土

16 040103002003 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运土：投标方
自行考虑

m3 1120

分部小计

植草砖

17 010101002002 挖一般土方
1.挖掘机挖装一般土方 
一、二类土 m3 300

18 010103002006 回运土方
1.自卸汽车回运土方：投
标方自行考虑

m3 300

19 010103001006 回填方 1.回填土 m3 300

分部小计

措施项目

20 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械：履带式挖掘
机

台次 1

21 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.大型机械：压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新砌排水沟

1 010403010001 石明沟

1.排水沟采用混凝土矩形
排水沟
2，渠身采用毛石浆砌块
，
3.上口采用混凝土盖板式
，
4.渠底采用 30ccmM7.5 
浆砌片石+10cm 天然砂砾
垫层。

m 50

分部小计

砌筑围墙

2 010403001001 石基础 1.毛石基础 m3 25.3

3 010401004001 多孔砖墙 1.砌筑240厚多孔砖墙体 m3 85.68

4 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面抹20mm厚水泥砂浆 m2 310.54

5 011407001001 墙面喷刷涂料
1.刮柔性腻子二遍
2.滚、刷涂料二遍

m2 362.99

分部小计

外墙涂料

6 011407001003 墙面喷刷涂料 1.滚刷涂料二遍 m2 500

7 011407001002 墙面喷刷涂料
1.刮柔性腻子二遍
2.滚刷涂料二遍

m2 1500

分部小计

其他

8 011101001001 篦子 1.水泥排水篦子：40*60 m2 0.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修管道

1 011612001001 管道拆除 1.拆除DN300混凝土管道 m 100

2 031001006001 双壁波纹管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:De300
4.连接形式:粘接连接

m 100

分部小计

网围栏

3 010501003002 独立基础
1.C30混凝土基础：500*5
00*500 m3 36.75

4 011702001002 基础 1.基础模板 m2 294

5 040205012002 网围栏 1.安装网围栏H：1.8m m 625

6 040205012003 网围栏
1.安装冲孔钢板网围栏H
：2m

m 110

分部小计

道路硬化

7 041001001001 拆除路面
1.机械拆除20cm混凝土路
面
2.切缝：37m

m2 1700

8 041001003001 拆除基层 1.拆除20cm砂夹石 m2 1700

9 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除混凝土道牙
2.拆除混凝土道牙靠背

m 435.75

10 040103002001 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运工程废料：
投标方自行考虑

m3 680

11 040202001001 路床(槽）整形 1.素土夯实 m2 1700

12 040202009001 砂砾石 1.20cm砂夹石 m2 1700

13 040203007001 水泥混凝土
1.20cm厚C25混凝土
2.养护
3.切缝

m2 1700

14 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.安装混凝土道牙：750*
300*120
2.浇筑C25混凝土道牙靠
背

m 435.75

分部小计

停车场硬化

15 040202001003 路床(槽）整形 1.素土夯实 m2 2800

16 040202009003 砂砾石 1.20cm砂夹石 m2 2800

17 04020300700 水泥混凝 1.20cm厚C25混凝 m2 2800

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 土 土

分部小计

草坪砖

18 040101001001 刷坡 1.刷坡:厚度10cm内 m2 1100

19 040204002002 人行道块料铺设 1.植草砖 m2 1100

20 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.混凝土道牙：500*250*
120

m 173

分部小计

面包砖硬化

21 041001002001 拆除人行道 1.拆除60厚环保砖 m2 300

22 040103002002 余方弃置
1.装载机装
2.自卸汽车运工程废料：
投标方自行考虑

m3 18

23 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 300

24 040204003002 水泥砼基层 1..20cmC20水泥砼基层 m2 300

25 040204002001 人行道块料铺设
1.3cm厚1:3水泥砂浆
2.6cm面包砖

m2 300

26 040203007002 水泥混凝土

1.部位：花篮墙与面包砖
间
2.浇筑30cm厚C30混凝土
路面
3.养护

m2 33

分部小计

彩钢板围墙

27 010605002001 钢板墙板 1.单层彩钢板 m2 90

28 010606005001 钢墙架 1.钢墙架:镀锌方钢管40*
40*2.5

t 0.205

分部小计

路灯

29 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.路灯基础：500*500*60
0

m3 3

30 011702001001 基础 1.路灯基础模板 m2 24

31 030412007001 太阳能路灯

1.名称：太阳能路灯
2.规格：灯杆4m高，LED
光源120W ，太阳能电池
板80wp，蓄电池80ah，系

套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

统控制器SYSG-500/D

32 030412007002 太阳能路灯

1.名称：太阳能路灯
2.规格：灯杆4.5m高，
LED光源120W ，太阳能电
池板80wp，蓄电池80ah，
系统控制器SYSG-500/D

套 14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：专业工程暂估价

标段：武川县可可以力更镇定相营村、
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 92000

2.1 专业工程暂估价 92000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 92000 —



暂列金额明细表

工程名称：专业工程暂估价
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专业工程暂估价
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 7吨侧装式垃圾清运车 台 30000

2
新建旱厕（旱厕采用砌
体结构，高度为2.8m，
面积为 15 ㎡/座）

2座 60000

3 拆除旱厕 1座 2000

合    计 92000



规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价
标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人
居环境整治项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

0

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

