

和林格尔县林业和草原建设服务中心**2022**年度重点区域绿化、养护项目中标 (成交) 明细

内蒙古中源工程项目管理有限公司受和林格尔县林业和草原建设服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购**2022**年度重点区域绿化、养护项目（项目编号：**150123-ZYGCGL-CS-20220002**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**2022**年度重点区域绿化、养护项目）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古盛林绿业园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价：**3,294,269.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他林业服务	新植、养护、补植、现状养护	呼北高速赛罕区与和林县交界节点、金盛路木七太桥节点、209国道与和托路互通节点、盛乐高速出入口节点	1期：2022年8月底乙方按作业设计要求完成本项目全部内容，2022年9月进行第一次验收，苗木、草本植物规格质量符合招标要求，苗木栽植、草本植物种植符合要求，抚育管理到位，第一次验收视为合格。若第一次验收不合格须限期整改并扣除其相应的履约保证金。2期：2023年5月底前进行最终验收；树木栽植后次年萌发出叶、草本植物在种植后次年返青，能识别出树木和草类是否成活时，及时进行最终验收，苗木规格质量符合招标要求，抚育管理到位，新种植苗木成活率达到85%（含）以上；草类成活率达到95%（含）以上，最终验收合格。若在一年内发生了补植补造情况，养护期和验收时间顺延，顺延期限为从补植补造之日起算，满1年进行竣工验收	开工之日至次年5月份	按照甲乙双方拟定绿化养护合同执行:现状苗木(新种植苗木)养护期为:开工之日至次年5月份,按时浇水、除草等一系列养护管理措施,保证抚育区域的苗木成活、改善抚育区域的苗木生长环境、巩固完善抚育区域的绿化建设成果;其他技术措施按照甲乙双方拟定绿化建设合同执行,满足当地《园林绿化工程施工及验收规范》要求。	3,294,269.00	1.00	项	3,294,269.00

内蒙古中源工程项目管理有限公司

2022年08月01日