

2024年包头石拐新马场
基站及周边通信线路迁
改工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-土方工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人手井等						
1	040504001001	砌筑井	砖砌吊装顶盖人手井：1700*1200*2500 1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层150mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：内壁抹1:2.5水泥砂浆/井外壁抹1:2.5水泥砂浆20厚 4. 砂浆强度等级、配合比：100#水泥砂浆 5. 混凝土强度等级：C20混凝土 6. 井壁开孔两处	座	18			
2	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：预制钢筋制安 2. 钢筋规格：纹8	t	0.164			
3	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：预制钢筋制安 2. 钢筋规格：纹14	t	0.678			
4	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：镀锌膨胀螺丝 2. 材料规格：直径16mm	t	0.005			
		分部小计						
		管网工程						
5	03B001	施工测量	施工测量 管道工程	m	922			
6	040501012001	顶管	1. 土壤类别：一、二类	m	248			
7	030411001001	配管	1. 名称：管道敷设 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：七孔梅花管 4. 配置形式：埋地敷设	m	922			
8	030411001002	配管	1. 名称：管道敷设 2. 材质：PE 3. 规格：PE50 4. 配置形式：埋地敷设	m	56			
9	031103005001	电杆拉线	1. 油木杆拉线 2. 拉线与地锚连接夹板法（7/2.6钢绞线）	条	1			
10	031103008001	光缆	1. 规格、型号：GYTS-12B1.3 2. 敷设部位：管道内敷设	m	2525			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式:人工敷设					
11	031103008002	光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	m	2435			
12	031103008003	光缆	1. 规格、型号:GYTS-36B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	m	819			
13	031103008004	光缆	1. 规格、型号:GYTS-48B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	m	1873			
14	031103008005	光缆	1. 规格、型号:GYTS-72B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	m	2105			
15	031103008006	光缆	1. 规格、型号:GYTS-96B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	m	3011			
16	031103008007	光缆	1. 规格、型号:GYTS-144B 1.3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	m	2965			
17	031103008008	穿放引上光缆	1. 规格、型号:GYTS-12B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	条	4			
18	031103008009	穿放引上光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	条	2			
19	031103008010	穿放引上光缆	1. 规格、型号:GYTS-48B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	条	3			
20	031103008011	穿放引上光缆	1. 规格、型号:GYTS-96B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	条	2			
21	031103008012	穿放引上光缆	1. 规格、型号:GYTS-72B1 .3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	条	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程 标段：2024年包头石拐新马场基站及周
边通信线路迁改工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031103008013	穿放引上光缆	1. 规格、型号:GYTS-144B 1. 3 2. 敷设部位:管道内敷设 3. 敷设方式:人工敷设	条	1			
23	031103010001	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:12芯	头	6			
24	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:24芯	头	4			
25	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:36芯	头	1			
26	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:48芯	头	6			
27	031103010005	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:72芯	头	10			
28	031103010006	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:96芯	头	5			
29	031103010007	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:144芯	头	4			
30	031103011001	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端接头	芯	2100			
31	031103012001	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:24芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	3			
32	031103012002	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:12芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	6			
33	031103012003	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:36芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	1			
34	031103012004	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:48芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	6			
35	031103012005	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:72芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	10			
36	031103012006	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:96芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	5			
37	031103012007	光缆中继段测试	1. 名称:光缆中继段测试 2. 规格:144芯 3. 测试内容:光纤特性	中继段	4			
38	031103023001	交接箱	1. 种类:落地交接箱 2. 规格:混凝土浇筑光缆交接箱基座1座, 576芯光	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缆交接箱1台，交接箱接地保护1处。 3. 其他详见图纸					
39	030408001001	电力电缆	1. 名称:直埋电缆 2. 型号:YJV22-4*120mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 5. 电压等级(kV):1	m	100			
40	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV4*120mm2 3. 电压等级 (kV):1	个	2			
41	040503003001	金属支架制作、安装	1. 支架材质:扁钢 2. 膨胀螺栓M8 8付	KG	270			
42	040503003002	金属支架制作、安装	1. 抱箍及单式托板 2. 安装	套	36			
43	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热浸锌角钢 3. 规格:50*5 4. 土质:普通土	根	2			
44	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁铁 3. 规格:50*5	m	0.5			
45	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
		设备工程						
		拆除部分						
46	030410003001	导线架设	1. 原有架线拆除	km	0.828			
47	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:拆除木电杆 2. 规格尺寸:9米以下	根	19			
48	011614001001	空调器拆除	1. 名称: 空调器拆除	个	1			
49	030402001001	电表拆除	1. 名称: 电表拆除	台	1			
50	030404017001	监控箱拆除	1. 名称: 监控箱拆除	台	1			
51	030404017002	机柜拆除	1. 名称: 机柜拆除	台	8			
52	030404022001	空调控制盒拆除	1. 名称: 空调控制盒拆除	台	1			
53	030404022002	浪涌抑制器拆除	1. 名称: 浪涌抑制器拆除	台	1			
54	030404022003	数据转接控制器拆除	1. 名称: 数据转接控制器拆除	台	1			
55	030405001001	蓄电池	1. 名称: 蓄电池拆除	组件	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030409001002	地线排拆除	1. 名称：地线排拆除	块	4			
57	030507001001	门禁感应器拆除	1. 名称：门禁感应器拆除	套	1			
58	030507008001	智能能耗管控器拆除	1. 名称：智能能耗管控器拆除	台	1			
59	030701003001	新风系统拆除	1. 名称：新风系统拆除	台	1			
60	030904001001	点型探测器拆除	1. 名称：烟感拆除	个	1			
61	040205020001	监控摄像头拆除	1. 类型：监控摄像头拆除	台	1			
62	040205020002	监控设备拆除	1. 类型：监控设备拆除	台	1			
63	031101039001	RRU拆除	1. 名称：RRU拆除	套	6			
64	031102002001	室外天线拆除	1. 名称：室外天线拆除	副	9			
65	031103008014	野战光缆拆除	1. 名称：野战光缆拆除	m	540			
66	031103009001	电缆拆除	1. 名称：电缆拆除	m	540			
		分部小计						
		安装部分						
67	030404022004	浪涌抑制器安装	1. 名称：浪涌抑制器安装（利旧）	台	1			
68	030402001002	电表	1. 名称：电表安装（利旧）	台	1			
69	030404017003	监控箱安装	1. 名称：监控箱安装（利旧）	台	1			
70	030404017004	机柜	1. 名称：机柜安装（利旧） 2. 规格：600*600*2600 3. 带槽钢角钢基座	台	8			
71	030404022005	空调控制盒安装	1. 名称：空调控制盒安装（利旧）	台	1			
72	030404022006	数据转接控制器安装	1. 名称：数据转接控制器安装（利旧）	台	1			
73	030405001002	蓄电池	1. 名称：蓄电池安装（利旧）	组件	2			
74	030409001003	地线排安装	1. 名称：地线排安装（利旧）	块	4			
75	030507001002	门禁感应器安装	1. 名称：门禁感应器安装（利旧）	套	1			
76	030507008002	智能能耗管控器安装	1. 名称：智能能耗管控器安装（利旧）	台	1			
77	030701003002	空调器安装	1. 名称：空调安装（利旧）	台	1			
78	030701003003	新风系统安装	1. 名称：新风系统安装（利旧）	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-通信及设备工程

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂估价

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂估价

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂估价

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁
改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂估价

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂估价

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程-暂列金额

标段：2024年包头石拐新马场基站及周边通信线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：