
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水工程

1 010902001001 屋面卷材防水

1.位置:屋面
2.拆除原防水层，找平层
3.新做卷材品种、规格、
厚度:3mm+4mmSBS卷材防
水层(带板岩保护层)
4.找平层：30mm厚1:2.5
水泥砂浆找平层
5.金属压条、金属盖板，
详见图集12J5-1 
6.垂直运输
7.建筑垃圾外运，运距投
标人自行考虑

m2 599.75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建昌营小学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

8 011703001001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建昌营小学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建昌营小学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学公共厕所采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 52.14

2 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 44

3 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 12.67

4 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 107.31

5 011612002001 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.15片以内
3.院内集中堆放

组 4

6 011612002002 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.30片以内
3.院内集中堆放

组 7

分部小计

新换工程

7 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室外地沟内
2.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4.0
mm
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 3

8 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4.0
mm
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 49.14

9 031001001003 镀锌钢管 1.安装部位:室内 m 44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学公共厕所采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

10 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 12.67

11 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 107.32

12 031208002001 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.03

13 031208007001 防潮层、保护层
1.地沟内管道
2.材料:玻璃布
3.层数:2层

m2 1.16

14 031201001001 管道刷油

1.部位:管道保护层外
2.油漆品种:防火漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 1.16

15 031003002001 螺纹法兰阀门 1.类型:球阀(入口)
2.规格、压力等级:DN50

个 2

16 031003002002 螺纹法兰阀门 1.类型:除污器(入口)
2.规格、压力等级:DN50

个 2

17 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 24

18 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

19 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆， 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学公共厕所采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

柱翼700型 9片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

20 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 13片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

21 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

22 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 22片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

23 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

24 031003001003 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 11

25 031201003001 金属结构刷油
1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 61.84

26 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建昌营小学公共厕所采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建昌营小学公共厕所采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建昌营小学公共厕所采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学2号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.15片以内
3.院内集中堆放

组 82

2 011612002002 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.30片以内
3.院内集中堆放

组 23

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 8片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 77

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 13片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 16片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 12

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 9

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学2号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 105

10 031009001002 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建昌营小学2号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建昌营小学2号楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建昌营小学2号楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学门卫散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.15片以内
3.院内集中堆放

组 3

2 011612002002 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.30片以内
3.院内集中堆放

组 2

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 28片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

5 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 5

6 031009001002
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建昌营小学门卫散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建昌营小学门卫散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建昌营小学门卫散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学食堂散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.15片以内
3.院内集中堆放

组 5

2 011612002002 散热器拆除拆除
1.种类:原有散热器拆除
2.30片以内
3.院内集中堆放

组 6

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 7片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 18片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 19片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学食堂散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 23片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

10 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 11

11 031009001002
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建昌营小学食堂散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建昌营小学食堂散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建昌营小学食堂散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建昌营小学室外管沟工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程及室外
地面

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 54

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 27.45

3 040102001001 拆除人行道（含
结构层）

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 45

4 040204002001 人行道块料铺设

1、60mm厚渗水砖
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、200厚天然级配砾石
5、素土夯实

m2 45

分部小计

拆除工程

5 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:预制
直埋保温管 DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 90

分部小计

新换工程

6 031001008001 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外
2.管道材质、规格:直埋
式预制保温管 DN40
3.管道下方做200厚细砂
垫层
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 90

7 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建昌营小学室外管沟工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建昌营小学室外管沟工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建昌营小学室外管沟工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民族中学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水工程

1 010902001002 屋面卷材防水

1.位置:屋面
2.拆除原防水层，找平层
3.新做卷材品种、规格、
厚度:3mm+4mmSBS卷材防
水层(带板岩保护层)
4.找平层：30mm厚1:2.5
水泥砂浆找平层
5.金属压条、金属盖板，
详见图集12J5-1 
6.垂直运输
7.建筑垃圾外运，运距投
标人自行考虑

m2 855.75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：民族中学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

8 011703001001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民族中学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：民族中学屋面维修改造工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方及室外地面

1 010101003001 挖沟槽土方
1.开挖进料沟
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:详见图纸

m3 40.5

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 40.5

3 041001002001 拆除人行道
1.材质:60mm厚渗水砖，3
0厚1:3干硬性水泥砂浆
2.厚度:90mm

m2 27

4 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:100mm
3.部位:人行道垫层

m2 27

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 10.53

6 040204002001 人行道块料铺设

1、60mm厚渗水砖
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、200厚天然级配砾石
5、素土夯实

m2 27

分部小计

拆除工程

7 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN100（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 72.93

8 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 38.3

9 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 40.85

10 011612001004 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50（地沟内）
2.管道上的附着物种类:

m 36.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阀门
3.院内集中堆放

11 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 21.93

12 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 0.84

13 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 21.99

14 011612001011 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 49.03

15 011612001012 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 43.2

16 011612001013 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 39.88

17 011612001014 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 14.84

18 011612001015 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 6.9

19 011612001016 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:

m 721.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阀门
3.院内集中堆放

20 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN20
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 59.5

21 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:三四
层卫生间给水镀锌钢管 
DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 10

分部小计

新换工程

22 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN100 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 72.93

23 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 38.3

24 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 40.85

25 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 36.6

26 031001001005 镀锌钢管 1.安装部位:地沟内 m 21.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

27 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 0.84

28 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 21.99

29 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 49.03

30 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 43.2

31 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 39.88

32 031001001013 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖 m 14.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

33 031001001014 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 6.9

34 031001001015 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 721.57

35 031001001016 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN20 
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 59.5

36 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PP-R
管 DN40
4.连接形式:热熔

m 10

37 031208002001 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑管
壳
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN125以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.83

38 031208002002 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑管
壳
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN80以下

m3 0.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

39 031208002003 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑管
壳
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.46

40 031208007001 防潮层、保护层
1.地沟内管道
2.材料:无纺布
3.层数:1层

m2 100.56

41 031201003001 金属结构刷油

1.部位:散热器
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 468.12

42 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25

个 189

43 031003001003 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 2

44 031003002001 螺纹法兰阀门

1.类型:闸板阀（地沟内
）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

45 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀（地沟内）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

46 031003002003 螺纹法兰阀门

1.类型:闸阀（采暖入口
）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

47 031003002006 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器(入口)
2.规格、压力等级:DN100
3.法兰连接

个 2

48 031003002007 螺纹法兰阀门
1.类型:球阀（地沟内）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

49 031201003002 金属结构刷油 1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆

kg 439.63

50 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山矿区小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学教学楼消防改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN100
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 47.6

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管  DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验

m 109.82

3 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:涡轮传动法兰蝶
阀
2.材质:D342X-10/16Q
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接法兰阀

个 8

4 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

5 040502007001 盲堵板制作、安
装

1.材质及规格:盲板封堵 
DN100

个 4

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山矿区小学教学楼消防改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山矿区小学教学楼消防改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山矿区小学教学楼消防改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方及室外地面

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 39.3

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求 m3 33.3

3 041001002001 拆除人行道
1.材质:60mm厚渗水砖，3
0厚1:3干硬性水泥砂浆
2.厚度:90mm

m2 30

4 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:100mm
3.部位:人行道垫层

m2 30

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.7

6 040204002001 人行道块料铺设

1、60mm厚渗水砖
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、200厚天然级配砾石
5、素土夯实

m2 30

分部小计

拆除工程

7 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 53.2

8 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 4.7

9 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 35.23

10 011612001010 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门

m 22.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.院内集中堆放

11 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 45.12

12 011612001011 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 43.07

13 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 14.19

14 011612001012 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 15.41

15 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 17.68

16 011612001013 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 223.17

17 011612002001 散热器拆除拆除

1.种类:原有铸铁四柱760
型散热器拆除
2.15片以内
3.院内集中堆放

组 11

18 011612002002 散热器拆除拆除

1.种类:原有铸铁四柱760
型散热器拆除
2.30片以内
3.院内集中堆放

组 24

分部小计

新换工程

19 031001001009 镀锌钢管
1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝

m 53.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

20 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 4.7

21 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 35.23

22 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 22.6

23 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 45.12

24 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 43.07

25 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm

m 14.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

26 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 15.41

27 031001001013 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 17.68

28 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 223.17

29 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:球阀（入口）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接方式：法兰连接

个 2

30 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器(入口)
2.规格、压力等级:DN70
3.法兰连接

个 2

31 031003001005 螺纹阀门
1.类型:球阀（地沟内）
2.规格、压力等级:DN50
3.连接方式:螺纹连接

个 3

32 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 72

33 031003001004 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 2

34 031201003001 金属结构刷油
1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 174.76

35 031208002001 管道绝热
1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保 m3 0.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

36 031208002002 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN80以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.52

37 031208007001 防潮层、保护层
1.地沟内管道
2.材料:玻璃布
3.层数:2层

m2 65.89

38 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

39 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

40 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  12片/组
2.安装方式:落地2.散热
器单片重量5.3Kg(不含组
件)
3.安装方式:落地

组 1

41 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

42 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  16片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 17片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

44 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 18片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 9

45 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

46 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  21片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

47 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  22片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

48 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  24片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

49 031003001007 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 35

50 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

51 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山矿区小学食堂采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学室外排水改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 1340.94

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:砂砾

m3 388.41

3 010103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求（管道基础）
2.填方材料品种:中粗砂

m3 50.86

4 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 495.02

5 041001002001 拆除人行道

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 1310

6 040204002001 人行道块料铺设

1、60mm厚渗水砖
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、100厚C20混凝土垫层
4、200厚天然级配砾石
5、素土夯实

m2 1310

7 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:PE双壁波
纹管  De300
3.连接形式:承插式橡胶
圈接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 235

8 040504002001 混凝土井

1、名称：φ1000mm预制
圆形混凝土检查井
2、做法：井壁厚200mm，
钢筋10mm
3.铸铁井盖、井座:φ700
重型铸铁井盖，承重能力
≥100kg

座 6

分部小计

措施项目

9 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

10 011705001002 大型机械设备进 1.机械设备名称:压路机 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学室外排水改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出场及安拆

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山矿区小学室外排水改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山矿区小学室外排水改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山矿区小学室外排水改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山矿区小学宿舍楼拆除及更换散热器 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

套 19

分部小计

新换工程

2 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:圆弧铸铁
散热器，400型(背篓式) 
 8片/组
2.散热器单片重量3.0Kg(
不含组件)
3.安装方式:挂墙

组 19

3 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 19

4 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山矿区小学宿舍楼拆除及更换散
热器 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山矿区小学宿舍楼拆除及更
换散热器 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山矿区小学宿舍楼拆除及更
换散热器 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装

拆除工程

1 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 43.31

2 011612001031 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 16.06

3 011612001016 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 11.69

4 011612001032 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 12.54

5 011612001017 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 38.85

6 011612001033 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 29.47

7 011612001018 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 15.42

8 011612001034 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 18.76

9 011612001019 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32（地沟内）
2.管道上的附着物种类:

m 3.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阀门
3.院内集中堆放

10 011612001035 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 6

11 011612001020 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 13.9

12 011612001036 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 582.11

13 011612002001 散热器拆除
1.散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

套 18

14 011612002002 散热器拆除
1.散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

套 73

分部小计

新换工程

15 031001001017 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 43.31

16 031001001023 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 16.06

17 031001001018 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接

m 11.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

18 031001001024 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 12.54

19 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4.0
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 38.85

20 031001001025 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4.0
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 29.47

21 031001001019 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 15.42

22 031001001026 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 18.76

23 031001001020 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm

m 3.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

24 031001001027 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 6

25 031001001021 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 13.9

26 031001001029 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 582.11

27 031208002001 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.56

28 031208002002 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN80以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.63

29 031208007001 防潮层、保护层
1.地沟内管道
2.材料:玻璃布
3.层数:2层

m2 54.35

30 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:球阀（入口）
2.规格、压力等级:DN80 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:法兰连接

31 031003002008 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器(入口)
2.规格、压力等级:DN80
3.法兰连接

个 2

32 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:球阀(地沟内)
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 2

33 031003002007 螺纹法兰阀门
1.类型:闸板阀
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 1

34 031003001007 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 102

35 031003001010 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

36 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 5片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

37 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 7片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

38 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 8片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 7

39 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 9片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 19

40 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 7

42 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

43 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  13片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

44 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 11

45 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  15片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

46 031005001014 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  16片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

47 031005001015 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  17片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

48 031005001016 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  18片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

不含组件)
3.安装方式:落地

49 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

50 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  22片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

51 031005001017 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  23片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

52 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型  25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

53 031003001013 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 91

54 031201003001 金属结构刷油
1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 260.44

55 031009001002 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

拆除渗水砖

56 040102001001 拆除人行道（含
结构层）

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 27

分部小计

挖土方工程

57 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 29.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.挖土深度:详见图纸
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

58 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:原土
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 29.7

分部小计

渗水砖恢复

59 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:素土夯实(压实系
数≥0.95)

m2 27

60 040202009001 砂砾石
1.石料规格:200厚天然级
配砾石 m2 27

61 040204003001 现浇混凝土人行
道垫层

1.混凝土强度等级:预拌C
20
2.厚度:100mm

m2 27

62 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚渗水砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1:3干硬性水
泥砂浆

m2 27

分部小计

措施项目

63 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学宿舍楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装

拆除工程

1 011612001033 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 35.93

2 011612001034 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 35.9

3 011612001035 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 167.47

4 011612001036 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 110.37

5 011612001037 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN20
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 198.19

分部小计

新换工程

6 031001001025 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4.0
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 35.93

7 031001001026 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接

m 35.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

8 031001001027 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 167.47

9 031001001029 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 110.37

10 031001001030 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN20 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 198.19

11 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:碟阀（入口）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

12 031003002012 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器（入口）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

13 031003002008 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

14 031003002009 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

15 031003001013 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

16 031003001014 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 42

17 031003001010 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN25

18 031201003001 金属结构刷油
1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 152.08

19 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--土方 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 282.6

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:原土
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 130.46

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土装车
外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 152.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--土方 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--
土方 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--
土方 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--管道工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010101001001 平整场地 沟底原土夯实 m2 87.3

2 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:预拌混凝土C15 m3 17.46

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:370
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 53.28

4 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:13mm厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:5mm厚1:2.5水泥砂浆
4.水泥砂浆内加5%防水剂

m2 333

5 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.预制盖板
2.混凝土强度等级:C20 m3 9.4

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别：HPB300 t 0.883

7 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别：HPB300 t 0.555

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别：HPB300
2.箍筋

t 0.501

9 011701002001 外脚手架 1.砌筑脚手架
2.里脚手架 m2 144

分部小计

拆除管道

10 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:聚氨
酯预制直埋保温管DN133
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 106

分部小计

安装管道

11 031001008003
直埋式预制保温
管

1.介质:采暖
2.管道材质、规格:聚氨
酯预制直埋保温管DN108*
4mm，保温层厚度为50mm,
外护管规格为φ225*3.5
，接头保温

m 106

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--管道工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:焊接
4.埋设方式:地沟内敷设
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
6.满足设计图纸及规范要
求

12 031003003002 焊接法兰阀门

1.种类:锻钢焊接闸阀
2.材质及规格: DN100
3.型号:Z61H-1.6C,公称
压力为1.6MPa
4.连接方式:法兰连接

个 2

13 040501014001 新旧管连接

1.新旧管连接
2.材质及规格:焊接钢管
DN100
3.连接方式:焊接
4.连接处二次保温

处 4

14 031002001001 管道支架 1.材质:管道支架制作与
安装 kg 355

15 031201003001 金属结构刷油 1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 355

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--管道
工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--
管道工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换--
管道工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换-道路工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

原道路拆除

拆除渗水砖

1 040102001003 拆除人行道（含
结构层）

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 100

分部小计

路面恢复

渗水砖恢复

2 040204001001 人行道整形碾压
1.部位:素土夯实(压实系
数≥0.95) m2 100

3 040202009002 砂砾石
1.石料规格:200厚天然级
配砾石 m2 100

4 040204003001 现浇混凝土人行
道垫层

1.混凝土强度等级:预拌C
20
2.厚度:100mm

m2 100

5 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚渗水砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1:3干硬性水
泥砂浆

m2 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换-道路
工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换-道
路工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学室外采暖管道更换-道
路工程 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学1号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

套 121

2 011612002002 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

套 47

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 6片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 7片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 8片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 14

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 9片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 21

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 13

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学1号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 23

10 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 13片/组
2.散热器单片重量  (不
含组件)
3.安装方式:落地

组 9

11 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 14片/组
2.散热器单片重量  (不
含组件)
3.安装方式:落地

组 6

12 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 15片/组
2.散热器单片重量  (不
含组件)
3.安装方式:落地

组 4

13 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 16片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 9

14 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 17片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 6

15 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 18片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 13

16 031005001014 铸铁散热器
1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 19片/组

组 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学1号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

17 031005001015 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

18 031005001016 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 23片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

19 031005001017 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 24片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

20 031005001018 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 6

21 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 168

22 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学1号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学1号楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学1号楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学3号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

套 60

2 011612002002 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

套 24

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 6片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 7片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 6

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 8片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 9片/组
2.散热器单片重量  (不
含组件)
3.安装方式:落地

组 6

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量  (不
含组件)
3.安装方式:落地

组 7

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学3号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 16

10 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 13片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

11 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 10

12 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 15片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

13 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 17片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

14 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 19片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

15 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 21片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

16 031005001014 铸铁散热器
1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 23片/组

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山小学3号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

17 031005001015 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 24片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

18 031005001016 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

19 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 84

20 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山小学3号楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山小学3号楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山小学3号楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方及室外地面

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 11.79

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求 m3 9.99

3 040102001001
拆除人行道（含
结构层）

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 9

4 040204002001 人行道块料铺设

1.60mm厚渗水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.200厚天然级配砾石
5.素土夯实

m2 9

分部小计

拆除工程

5 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 53.28

6 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 15.95

7 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 35.63

8 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 41.46

9 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 23.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 24.39

11 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 22.91

12 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 15.69

13 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 12.26

14 011612001010 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 12.84

15 011612001011 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 50.89

16 011612001012 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 575.96

17 011612001013 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN20
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 52

分部小计

新换工程

18 031001001001 镀锌钢管
1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝

m 53.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

19 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 15.95

20 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 35.63

21 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 41.46

22 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 23.95

23 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 24.39

24 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 22.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:压力试验及水冲洗

25 031001001008 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 15.69

26 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 12.26

27 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 12.84

28 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 50.89

29 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 575.96

30 031001001013 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN20 壁厚3.2
mm

m 52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

31 031003002004 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀（入口）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

32 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器（入口）
2.规格、压力等级:DN80
3.法兰连接

个 2

33 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:球阀（地沟内）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 2

34 031003002003 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 1

35 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 196

36 031003001003 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

37 031003001004 螺纹阀门
1.类型:排污装置
2.规格、压力等级:DN25 个 2

38 031208002001 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑管
壳
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.5

39 031208002002 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑管
壳
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN80以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.97

40 031201003001 金属结构刷油

1.部位:散热器
2.油漆品种:防锈漆、白
色瓷漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两遍

m2 512.07

41 031201003002 金属结构刷油 1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 323.15

42 031009001001 采暖工程系统调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试

分部小计

措施项目

43 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：平庄矿区中学1#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方及室外地面

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 90.39

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求 m3 76.59

3 040102001001
拆除人行道（含
结构层）

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 69

4 040204002001 人行道块料铺设

1.60mm厚渗水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.200厚天然级配砾石
5.素土夯实

m2 69

分部小计

拆除工程

5 011612001014 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN100（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 46.14

6 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 54.64

7 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 31.6

8 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 49.14

9 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 27.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011612001010 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 21.6

11 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 9

12 011612001011 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 13.2

13 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 1.68

14 011612001012 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 6.59

15 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 5.93

16 011612001013 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 732.38

分部小计

新换工程

17 031001001014 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN100 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 46.14

18 03100100100 镀锌钢 1.安装部位:地沟内 m 54.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 管

2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

19 031001001015 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 19.3

20 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 31.6

21 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 29.84

22 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 27.28

23 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 21.6

24 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm

m 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

25 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 13.2

26 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 1.68

27 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 6.59

28 031001001013 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 5.93

29 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 732.38

30 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:球阀（入户）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器（入户）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

32 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀（立管顶端
）
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 28

33 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 258

34 031003001004 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 2

35 031201003001 金属结构刷油 1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆

kg 343.31

36 031208002001 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.36

37 031208002002 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN80以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.72

38 031208002003 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN125以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.65

39 031208007001 防潮层、保护层
1.地沟内管道
2.材料:玻璃布
3.层数:2层

m2 75.63

40 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

41 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：平庄矿区中学2#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方及室外地面

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 90.39

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求 m3 76.59

3 040102001001
拆除人行道（含
结构层）

1.机械挖出天然级配砾石
+砼垫层+渗水砖面层（结
合层）390mm厚度
2.垃圾装车，外运，运距
自行考虑
3.工程量签证据实结算

m2 69

4 040204002001 人行道块料铺设

1.60mm厚渗水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.200厚天然级配砾石
5.素土夯实

m2 69

分部小计

拆除工程

5 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN100（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 124.88

6 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 45.84

7 011612001013 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN80
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 17.6

8 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 70.6

9 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN70
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 52.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 71.88

11 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 68.89

12 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 41.95

13 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN40
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 26.71

14 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 19.07

15 011612001010 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 16.22

16 011612001011 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25（地沟内）
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 46.12

17 011612001012 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25
2.管道上的附着物种类:
阀门
3.院内集中堆放

m 824.38

分部小计

新换工程

18 031001001001 镀锌钢管
1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝

m 124.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

镀锌钢管 DN100 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

19 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 45.84

20 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN80 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 17.4

21 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 70.6

22 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN70 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接 
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 52.86

23 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 71.88

24 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN50 壁厚4mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 68.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 031001001008 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 41.95

26 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN40 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 26.71

27 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 19.07

28 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN32 壁厚3.5
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 16.22

29 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

m 46.12

30 031001001013 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:无缝
镀锌钢管 DN25 壁厚3.2
mm
4.连接形式:螺纹连接

m 824.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及水冲洗

31 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:蝶阀（入户）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

32 031003002005 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器（入户）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

33 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:蝶阀（入户）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

34 031003002006 螺纹法兰阀门
1.类型:除污器（入户）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 2

35 031003002003 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀（地沟内）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 2

36 031003002004 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀（地沟内）
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

37 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 324

38 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 4

39 031201003001 金属结构刷油 1.油漆品种:管道支架刷
两遍防锈漆 kg 550.31

40 031208002001 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN50以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.23

41 031208002002 管道绝热

1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温
3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN80以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.03

42 031208002003 管道绝热
1.地沟内管道
2.绝热材料品种:橡塑保
温

m3 1.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.绝热厚度:30mm
4.管道规格:DN125以下
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

43 031208007001 防潮层、保护层
1.地沟内管道
2.材料:玻璃布
3.层数:2层

m2 249.01

44 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：平庄矿区中学3#教学楼采暖改造 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风水沟小学宿舍楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

组 243

分部小计

新换工程

2 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:圆弧铸铁
烤漆散热器，400型(背篓
式)  8片/组
2.散热器单片重量3.0Kg(
不含组件)
3.安装方式:挂墙

组 23

3 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 220

4 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 243

5 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：风水沟小学宿舍楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风水沟小学宿舍楼散热器拆除及
更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：风水沟小学宿舍楼散热器拆除及
更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风水沟小学教学楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

套 87

2 011612002002 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

套 4

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 34

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 22

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 30

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 13片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 19片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风水沟小学教学楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 91

10 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：风水沟小学教学楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风水沟小学教学楼散热器拆除及
更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：风水沟小学教学楼散热器拆除及
更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学宿舍楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

组 91

2 011612002002 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

套 18

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:圆弧铸铁
烤漆散热器，400型(背篓
式)  8片/组
2.散热器单片重量3.0Kg(
不含组件)
3.安装方式:挂墙

组 27

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 7片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 9片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 11

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 7

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 6

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学宿舍楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 35

10 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 15片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

11 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 16片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

12 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 22片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 12

13 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 24片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

14 031005001012 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

15 031005001013 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 27片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

16 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 109

17 031009001001 采暖工程系统调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学宿舍楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山中学宿舍楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山中学宿舍楼散热器拆除及
更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山中学宿舍楼散热器拆除及
更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学西教学楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

组 35

2 011612002002 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内
3.院内集中堆放

组 120

分部小计

新换工程

3 031005001020 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼400型 12片/组
2.散热器单片重量3.1Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

4 031005001021 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼400型 25片/组
2.散热器单片重量3.1Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

5 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 5片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

6 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 7片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 4

7 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 8片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 14

8 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 9片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)

组 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学西教学楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:落地

9 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 25

10 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 19

11 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 12片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 26

12 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 13片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 11

13 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 14片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 6

14 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 15片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

15 031005001011 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 16片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 5

16 031005001015 铸铁散热器
1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组

组 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学西教学楼散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

17 031005001019 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 25片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 10

18 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 155

19 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山中学西教学楼散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山中学西教学楼散热器拆除
及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山中学西教学楼散热器拆除
及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学食堂散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组30片以内
3.院内集中堆放

套 6

2 011612002002 散热器拆除
1.原有散热器拆除
2.每组15片以内 套 38

分部小计

新换工程

3 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 10片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

4 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 11片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

5 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 15片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

6 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 17片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

7 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 18片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

8 031005001006 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 19片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元宝山中学食堂散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031005001007 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 20片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 18

10 031005001008 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 22片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 12

11 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 24片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 3

12 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁散热器,成品烤漆，
柱翼700型 26片/组
2.散热器单片重量5.3Kg(
不含组件)
3.安装方式:落地

组 1

13 031003001001 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 44

14 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元宝山中学食堂散热器拆除及更换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元宝山中学食堂散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：元宝山中学食堂散热器拆除及更
换 标段：2024年校舍维修项目-一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价人员）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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