
总  说  明

工程名称：赤峰市内蒙古东部草原沙
地综合治理项目（一期）2023年度项
目
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表-01



穆家营子镇（山杏
嫁接扁杏） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一年

1 05B001 清冠及林地整理

1.对原有山杏进行整理选
出健壮枝作为砧木
2.清冠时每株留3棵砧木
3.将剪下的山杏枝按一定
间距堆集，堆集距离不少
于8米

株 20510

2 05B002 嫁接
1.扁杏“ 围选一号” （芽
枝良好的围选一号枝条）
每株嫁接3个接穗

个 61530

3 05B004 除萌 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 20510

4 05B005 修集水坑
1.修集水坑标准：长宽深
为60*60*30cm
2.详见设计方案

m3 2215.08

5 05B006 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 410.2

6 05B007 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 410.2

7 05B008 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 410.2

分部小计

第二年

8 05B011 补接

1.嫁接方法:切接法
2.2接穗品种.扁杏“ 围选
一号”
3.每株接穗个数:每株接3
个接穗
4.补接数量以全部数量30
%计入，结算时以实际发
生数量为准

个 18459

9 05B012 除萌、抹芽 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 20510

10 05B013 修剪 1.新嫁接扁杏进行适度修
剪、摘心。

株 20510

11 05B014 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 410.2

12 05B016 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 410.2

13 05B017 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 410.2

分部小计

第三年

14 05B018 除萌、抹芽 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 20510

15 05B019 修剪 1.新嫁接扁杏进行适度修 株 20510

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

剪、摘心。

16 05B021 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 410.2

17 05B022 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 410.2

18 05B023 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 410.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：穆家营子镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



上官地镇（山杏嫁
接扁杏） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一年

1 05B001 清冠及林地整理

1.对原有山杏进行整理选
出健壮枝作为砧木
2.清冠时每株留3棵砧木
3.将剪下的山杏枝按一定
间距堆集，堆集距离不少
于8米

株 90460

2 05B002 嫁接
1.扁杏“ 围选一号” （芽
枝良好的围选一号枝条）
每株嫁接3个接穗

个 271380

3 05B004 除萌 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 90460

4 05B005 修集水坑
1.修集水坑标准：长宽深
为60*60*30cm
2.详见设计方案

m3 9769.68

5 05B006 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 1809.2

6 05B007 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 1809.2

7 05B008 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 1809.2

分部小计

第二年

8 05B011 补接

1.嫁接方法:切接法
2.2接穗品种.扁杏“ 围选
一号”
3.每株接穗个数:每株接3
个接穗
4.补接数量以全部数量30
%计入，结算时以实际发
生数量为准

个 81414

9 05B012 除萌、抹芽 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 90460

10 05B013 修剪 1.新嫁接扁杏进行适度修
剪、摘心。

株 90460

11 05B014 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 1809.2

12 05B016 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 1809.2

13 05B017 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 1809.2

分部小计

第三年

14 05B018 除萌、抹芽 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 90460

15 05B019 修剪 1.新嫁接扁杏进行适度修 株 90460

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

剪、摘心。

16 05B021 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 1809.2

17 05B022 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 1809.2

18 05B023 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 1809.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：上官地镇（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



夏家店乡（山杏嫁
接扁杏） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一年

1 05B001 清冠及林地整理

1.对原有山杏进行整理选
出健壮枝作为砧木
2.清冠时每株留3棵砧木
3.将剪下的山杏枝按一定
间距堆集，堆集距离不少
于8米

株 27455

2 05B002 嫁接
1.扁杏“ 围选一号” （芽
枝良好的围选一号枝条）
每株嫁接3个接穗

个 82365

3 05B004 除萌 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 27455

4 05B005 修集水坑
1.修集水坑标准：长宽深
为60*60*30cm
2.详见设计方案

m3 2965.14

5 05B006 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 549.1

6 05B007 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 549.1

7 05B008 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 549.1

分部小计

第二年

8 05B011 补接

1.嫁接方法:切接法
2.2接穗品种.扁杏“ 围选
一号”
3.每株接穗个数:每株接3
个接穗
4.补接数量以全部数量30
%计入，结算时以实际发
生数量为准

个 24710

9 05B012 除萌、抹芽 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 27455

10 05B013 修剪 1.新嫁接扁杏进行适度修
剪、摘心。

株 27455

11 05B014 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 549.1

12 05B016 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 549.1

13 05B017 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 549.1

分部小计

第三年

14 05B018 除萌、抹芽 1.清除萌蘖和抹芽
2.每年清除萌蘖至少3次

株 27455

15 05B019 修剪 1.新嫁接扁杏进行适度修 株 27455

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

剪、摘心。

16 05B021 林木管护 1.嫁接扁杏进行看护 亩 549.1

17 05B022 防虫 1.防虫（详见技术要求） 亩 549.1

18 05B023 防火 1.防火（详见技术要求） 亩 549.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：夏家店乡（山杏嫁接扁杏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



穆家营子镇（围栏
） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：穆家营子镇（围栏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一年

1 05B001 围栏建设

1.围栏:
(1)水泥桩:180X10X10cm
，桩内配Φ=6mm的竖冷轧
钢筋4根，并用 8 #铅丝
固定，约25cm一个网共7
道。水泥桩自底部60cm起
，每隔16.7cm预埋一个栏
线固定结，共7个;距桩头
10cm处预埋第8个栏线固
定结用于链接刺线。固定
结12#铅丝，水泥标号425
#，混凝土标号200#。(2)
刺线:热镀锌线2根互相缠
绕，间隔15cm一个刺结。
线径2.0mm。
(3)网片:网片宽100cm，
纬线7道，间距16.7cm；
经线间距20cm，经线、纬
线缠绕式相连，网孔16.7
X20cm。线径2.0mm热镀锌
半钢丝材质
(4)围栏安装:每隔4米埋
一根水泥桩，栽深为50厘
米，埋土踩实，水泥桩应
立直。将刺线与水泥桩最
上端的预埋固定结链接拧
紧，要求将刺线抻紧，绑
实。将网片竖起，经线与
水泥桩上的7个预埋固定
结链接拧紧，要求将网片
绑扎苹整。沿项目区界围
成闭合圈，起始处、拐角
处、特殊地形用围栏桩做
支杆斜撑固定。项目区内
如有永久性道路，需沿道
路两侧施工。《详见技术
要求)

亩 410.2

分部小计

第二年

2 05B002 围栏维护 1.围栏维护 亩 410.2

分部小计

第三年

3 05B00 围栏维 1.围栏维 亩 410.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：穆家营子镇（围栏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 护 护

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：穆家营子镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



上官地镇（围栏） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：上官地镇（围栏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一年

1 05B001 围栏建设

1.围栏:
(1)水泥桩:180X10X10cm
，桩内配Φ=6mm的竖冷轧
钢筋4根，并用 8 #铅丝
固定，约25cm一个网共7
道。水泥桩自底部60cm起
，每隔16.7cm预埋一个栏
线固定结，共7个;距桩头
10cm处预埋第8个栏线固
定结用于链接刺线。固定
结12#铅丝，水泥标号425
#，混凝土标号200#。(2)
刺线:热镀锌线2根互相缠
绕，间隔15cm一个刺结。
线径2.0mm。
(3)网片:网片宽100cm，
纬线7道，间距16.7cm；
经线间距20cm，经线、纬
线缠绕式相连，网孔16.7
X20cm。线径2.0mm热镀锌
半钢丝材质
(4)围栏安装:每隔4米埋
一根水泥桩，栽深为50厘
米，埋土踩实，水泥桩应
立直。将刺线与水泥桩最
上端的预埋固定结链接拧
紧，要求将刺线抻紧，绑
实。将网片竖起，经线与
水泥桩上的7个预埋固定
结链接拧紧，要求将网片
绑扎苹整。沿项目区界围
成闭合圈，起始处、拐角
处、特殊地形用围栏桩做
支杆斜撑固定。项目区内
如有永久性道路，需沿道
路两侧施工。《详见技术
要求)

亩 1809.2

分部小计

第二年

2 05B002 围栏维护 1.围栏维护 亩 1809.2

分部小计

第三年

3 05B00 围栏维 1.围栏维 亩 1809.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：上官地镇（围栏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 护 护

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：上官地镇（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



夏家店乡（围栏） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：夏家店乡（围栏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一年

1 05B001 围栏建设

1.围栏:
(1)水泥桩:180X10X10cm
，桩内配Φ=6mm的竖冷轧
钢筋4根，并用 8 #铅丝
固定，约25cm一个网共7
道。水泥桩自底部60cm起
，每隔16.7cm预埋一个栏
线固定结，共7个;距桩头
10cm处预埋第8个栏线固
定结用于链接刺线。固定
结12#铅丝，水泥标号425
#，混凝土标号200#。(2)
刺线:热镀锌线2根互相缠
绕，间隔15cm一个刺结。
线径2.0mm。
(3)网片:网片宽100cm，
纬线7道，间距16.7cm；
经线间距20cm，经线、纬
线缠绕式相连，网孔16.7
X20cm。线径2.0mm热镀锌
半钢丝材质
(4)围栏安装:每隔4米埋
一根水泥桩，栽深为50厘
米，埋土踩实，水泥桩应
立直。将刺线与水泥桩最
上端的预埋固定结链接拧
紧，要求将刺线抻紧，绑
实。将网片竖起，经线与
水泥桩上的7个预埋固定
结链接拧紧，要求将网片
绑扎苹整。沿项目区界围
成闭合圈，起始处、拐角
处、特殊地形用围栏桩做
支杆斜撑固定。项目区内
如有永久性道路，需沿道
路两侧施工。《详见技术
要求)

亩 549.1

分部小计

第二年

2 05B002 围栏维护 1.围栏维护 亩 549.1

分部小计

第三年

3 05B00 围栏维 1.围栏维 亩 549.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：夏家店乡（围栏）

标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合
治理项目（一期）2023年度项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 护 护

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：夏家店乡（围栏） 标段：赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一
期）2023年度项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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