
松山区2024年大中型水
库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温

室建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：松山区2024年大中型水库
移民后期扶持哈拉道口镇王家地村北
虫草温室建设项目
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表-01



虫草大棚-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-土方工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 1260.19

2 010101001002 平整场地 1.基底钎探 m2 105.24

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 44.81

4 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 535.51

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 480.35

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 55.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-土方工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：虫草大棚-土方工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



虫草大棚-建筑与装
饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 10.52

2 011702001003 基础 1.垫层模板制作及安装 m2 19.4

3 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 40.56

4 011702001004 基础
1.独立基础模板制作及安
装 m2 52.92

5 010503001002 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 24.98

6 011702005002 基础梁 1.基础梁模板制作及安装 m2 159.98

7 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 6.72

8 011702002002 矩形柱 1.矩形柱模板制作及安装 m2 45.32

9 010507005002 扶手、压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.22

10 011702008002 圈梁 1.压顶模板制作及安装 m2 28.46

11 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:干铺中砂垫层
2.地梁防冻胀

m3 21.18

12 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚水泥砂浆抹面
2.地梁防冻胀顶面

m2 107.51

13 01B004 混凝土泵送 1.混凝土泵送 m3 87

分部小计

钢筋工程

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300
2.砌体加筋

t 0.177

15 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300 t 0.098

16 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 1.58

17 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 t 0.7

18 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别：HPB400 t 0.748

19 01051500100 现浇构件钢 1.钢筋种类、规格:直 t 1.449

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 筋 径： 18   级别：HPB400

20 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300
2.箍筋

t 0.023

21 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别：HPB300
2.箍筋

t 0.097

22 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400
2.箍筋

t 1.307

23 010516003001 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:Φ18 个 360

24 010516003002 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:Φ16 个 28

分部小计

砌筑工程

25 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块，砌块强度等级为Mu5.
0,容≤1200kg/M3
2.墙体类型:外墙
3.300mm厚
4.砂浆强度等级:Ma5专用
砂浆

m3 48.58

分部小计

金属结构工程

26 011210002001 金属隔断

1.1200以上部分采用0.6
厚彩钢板(YQ35-750)+80
厚岩棉+0.5厚彩钢板(YQ1
5-750)

m2 477.74

27 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:M24锚栓 t 0.28

28 010507007001 其他构件
1.构件的类型:C30微膨胀
砼二次灌浆层
2.部位:钢柱柱脚

m3 0.41

29 010507007002 其他构件
1.构件的类型:C20素砼包
裹
2.部位:钢柱柱脚

m3 1.22

30 011702025001 其他现浇构件 1.钢柱柱脚素砼包裹模板
制作及安装

m2 10.81

31 010603001001 实腹钢柱 1.柱类型:钢柱 t 8.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.钢材品种、规格:H(300
~650)X220X6X10、H(300~
650)X250X6X10、H300X22
0X6X10
3.柱脚加劲肋、柱顶连接
梁板、抗风柱连接钢梁、
CK-C180X70X20X2.0、MK-
2C200X70X20X2.5、檩条
托板
4.涂装前，必须将钢构件
表面的毛刺、铁锈、氧化
皮、油污及附着物彻底清
除干净，采用抛丸彻底除
锈，达到Sa2½级

32 010604001001 钢梁

1.梁类型:钢梁
2.钢材品种、规格:H(650
~400)X220X6X10、H400X2
00X6X8、H(650~400)X250
X6X10
3.檩托、ML-2C200X70X20
X2.5
4.涂装前，必须将钢构件
表面的毛刺、铁锈、氧化
皮、油污及附着物彻底清
除干净，采用抛丸彻底除
锈，达到Sa2½级

t 9.95

33 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:XGl-
φ114X2.5焊接管、XG2-
φ127X3.0焊接管、ZC1、
CG外套φ32X2.5钢管、YC
 L60x6
2.涂装前，必须将钢构件
表面的毛刺、铁锈、氧化
皮、油污及附着物彻底清
除干净，采用抛丸彻底除
锈，达到Sa2½级

t 3.06

34 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:SC φ
24圆钢、XT,LT φ12圆钢
、CG φ12圆钢
2.涂装前，必须将钢构件
表面的毛刺、铁锈、氧化
皮、油污及附着物彻底清
除干净，采用抛丸彻底除
锈，达到Sa2½级

t 1.07

35 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:LT1-C
220X75X20X2.0、 t 10.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

LT2-C220X75X20X3.0、QL
1C180X70X20X2.0、QL2 C
200X70X20X2.5
2.涂装前，必须将钢构件
表面的毛刺、铁锈、氧化
皮、油污及附着物彻底清
除干净，采用抛丸彻底除
锈，达到Sa2½级

36 010606008001 钢梯
1.钢材品种、规格:屋面
上人梯17J925-1-2-61 t 0.35

37 011405001001 金属面油漆
1.环氧富锌底漆2遍
2.快干型环氧云母氧化铁
中间漆1遍

m2 2420.82

38 011405001002 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
柱(柱间支撑)— GT-NSP-
Fp2.5(厚涂型钢结构防火
涂料40mm)

m2 217.38

39 011405001003 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
梁(楼盖支撑)— GT-NSP-
Fpl.5(膨胀型钢结构防火
涂料1.5mm)

m2 324.33

40 011405001004 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
檩条(墙檩、系杆)— GT-
NSP-Fp1.0(膨胀型钢结构
防火涂料1.5mm)

m2 1279.49

41 040901010001 高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M20 套 448

42 01B005 彩钢泛水板
1.彩钢泛水板
2.底部封边 m2 42.86

43 040901010002 高强螺栓 1.材料种类:膨胀螺栓M12 套 40

44 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:GZ1,F
120*60*3.2、GZ2,F140*9
0*3.2
2.走廊，栽培房支架处

t 1.99

45 010604001002 钢梁

1.钢材品种、规格:GL1,F
120*60*3.2、GL2,F60*40
*3.0、GL3,F140*90*3.2
2.走廊，栽培房支架处

t 10.64

46 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:走廊，栽培
房支架处
2.-150*150*12,4c12

t 0.164

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

47 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:M10
30
2.门框或扇外围尺寸:防
盗金属门

m2 3

48 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M15
30、M1830、M2730
2.门框、扇材质:肯德基
门

m2 22.5

49 010804003001 全钢板大门

1.门代号及洞口尺寸:M24
21
2.门框或扇外围尺寸:钢
制推拉门

m2 60.48

50 010804003002 全钢板大门

1.门代号及洞口尺寸:M30
39
2.门框或扇外围尺寸:钢
制平开门

m2 11.7

51 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C-2
418、C-3021
2.框、扇材质:70断桥铝
平开窗，5+9A+5+9A+5

m2 16.92

52 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:18CJ87-1-
22防雨型消防排烟窗 m2 3.6

分部小计

屋面及防水工程

53 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:90厚
岩棉夹芯压型板，0.6mm
厚上层压型钢板，0.5mm
厚底层压型钢板

m2 1296.5

分部小计

楼地面工程

54 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.非金属骨料耐磨地面
2.面撒2-3厚非金属耐磨
地坪的材料，专用抹平机
压实抹平
3.细石混凝土结合层(50
mm厚)

m2 1039.2

55 011101005001 自流坪楼地面
1.找平层砂浆配合比、厚
度:40厚C25细石混凝土，
随打随抹平。表面打磨

m2 80.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.环氧树脂自流平底涂层
3.中层漆材料种类、厚度
:1.0环氧树脂自流平中涂
层
4.面漆材料种类、厚度:1
.0环氧树脂自流平面涂层

56 011101005002 自流坪楼地面

1.找平层砂浆配合比、厚
度:40厚C25细石混凝土，
随打随抹平，表面打磨或
喷砂处理
2.环氧树脂自流平底涂层
3.中层漆材料种类、厚度
:0.5 ~ 1.5厚环氧树脂自
流平中涂层
4.面漆材料种类、厚度:0
.5 ~ 1.5厚环氧树脂自流
平面涂层
5.刷基层处理剂一遍
6.60厚C15混凝土垫层随
打随抹平
7.150厚3:7灰土
8.素土夯实
9.环氧树脂自流平地面-
强冷却区

m2 71.56

57 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.踢脚线高度:150mm
2.刷专用界面剂一遍
3.底层厚度、砂浆配合比
:12mm 1:3水泥砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆抹面压
光
5.水泥砂浆踢脚

m2 19.38

58 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:50厚挤塑聚苯
板

m2 1190.79

59 011101006001 平面砂浆找平层

1.硅橡胶防水涂料1.5mm
厚 )
2.找平层(10mm厚)
3.钢丝网
4.保护层(0.2厚真空镀铝
聚氨酯薄膜)
5.防潮层(1.5厚聚氨酯涂
料两道)
6.40厚混凝土垫层

m2 1119.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.地面处-地面基层

分部小计

墙柱面工程

60 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮
3.底层厚度、砂浆配合比
:7厚2:1:8水泥石灰砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆抹平

m2 174.5

61 011407001001 墙面喷刷涂料

1.清理基层
2.局部刮腻子，砂纸抹平
3.大白浆二遍(质量配合
比为：大白粉100:龙须菜
2.4:胶4.4)

m2 174.5

62 011210002002 金属隔断

1.轻钢龙骨隔断墙体采用
12J3-4-7-HG3,龙骨间距6
00
2.50厚金属岩棉夹芯(岩
棉50厚)板墙，金属板0.6
厚

m2 1120.98

63 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:深灰色外墙
面砖
2.面层材料品种、规格、
颜色:5~7厚外墙面砖，填
缝剂填缝
3.2厚专用界面砂浆批刮
4.9厚2:1:8水泥石灰砂浆
5.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
6.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
热镀锌电焊网
7.配套专用胶粘剂粘接

m2 165.1

分部小计

吊顶工程

64 011302001002 吊顶天棚

1.走廊上层吊顶
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:5
0厚岩棉金属夹芯板

m2 129.71

65 011302001003 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、 m2 881.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:5
0厚岩棉金属夹芯板

分部小计

保温工程

66 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式:80厚岩
棉板

m2 181.57

67 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙增
加保温层-门窗洞口侧壁
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30厚聚苯颗粒
保温砂浆

m2 2.05

分部小计

室外工程

68 010507001001 散水、坡道

1.素土夯实，向外坡3%~5
%
2.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
3.面层厚度:60厚C20细石
混凝土，上撒1:1水泥细
砂压实抹光
4.12J9-1-95-3散水

m2 140.42

69 010507001002 散水、坡道

1.素土夯实
2.垫层材料种类、厚度:3
00厚3:7灰土
3.100厚C20混凝土随捣随
抹成麻面
4.12J1-1-156-1-混凝土
坡道-坡道2

m2 20.37

70 010507004002 台阶

1.素土夯实
2.垫层材料种类、厚度:3
00厚3:7灰土
3.60厚C20混凝土(厚度不
包括踏步三角形)随打随
抹，上撒1:1水泥砂子压
实赶光
4.台阶12J1-1-154-1-台1
-踏步部分

m2 2.39

71 010507004003 台阶
1.素土夯实
2.垫层材料种类、厚度:3
00厚3:7灰土

m2 5.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.60厚C20混凝土(厚度不
包括踏步三角形)随打随
抹，上撒1:1水泥砂子压
实赶光
4.台阶12J1-1-154-1-台1
-平台部分

分部小计

措施项目

72 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:门式钢
架结构
2.檐口高度:4.65m

m2 1260.19

73 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:门式钢架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:4.65m

m2 1260.19

74 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：虫草大棚-建筑与装饰工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



虫草大棚-给排水工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-给排水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN100 个 16

2 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN90
3.连接形式:法兰

个 1

3 031003011001 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN90

副 1

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN90
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 56.15

5 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN90
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒

m 1.5

6 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质:柔性接口机制离
心排水铸铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:柔性接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 116.42

7 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质:柔性接口机制离
心排水铸铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:柔性接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 36.92

8 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN90

个 1

9 031002003002 套管 1.名称、类型:刚性防水 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-给排水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN100

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-给排水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：虫草大棚-给排水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



虫草大棚-消防水工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-消防水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901010001 室内消火栓
1.名称:消火栓
2.安装方式:明装
3.型号、规格:DN65

套 5

2 030901010002 室内消火栓
1.名称:试验消火栓
2.安装方式:明装
3.型号、规格:DN65

套 1

3 030901013001 灭火器
1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3(3
kg)

具 16

4 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内外
2.介质:消火栓钢管
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN70
5.连接形式:沟槽式连接
6.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 48.24

5 030804001001 低压碳钢管件
1.材质:热镀锌钢管管件
2.规格:DN70
3.连接方式:沟槽式连接

个 21

6 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内外
2.介质:消火栓钢管
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN150
5.连接形式:沟槽式连接
6.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 121.19

7 030804001002 低压碳钢管件
1.材质:热镀锌钢管管件
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽式连接

个 66

8 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰

个 6

9 031003011001 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN65

副 6

10 031201001001 管道刷油

1.油漆品种:冷底子油、
石油沥青
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
各一道

m2 1.56

11 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:玻璃丝布
2.层数:1层 m2 1.56

12 031201006001 布面刷油 1.布面品种:玻璃布
2.油漆品种:冷底子油、 m2 1.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-消防水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石油沥青
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各一道

13 031002001001 管道支架 1.材质:管道支架
2.管架形式:非保温管架

kg 97.85

14 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN150

个 2

15 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统 点 6

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-消防水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：虫草大棚-消防水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



虫草大棚-采暖水工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-采暖水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖设备

1 031005007001 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:2路 台 1

2 031005007002 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:3路 台 1

3 031005007003 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:4路 台 3

4 031005007004 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:5路 台 4

5 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

管道

6 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质:PE-RT Ⅱ型S3.2
4.规格:De2O
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 2876

7 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采嗳水
3.材质:PPR热水管
4.规格:De40
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 13.48

8 031001001008 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN70
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、水压试验

m 25.08

9 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN50
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、水压试验

m 60.85

10 031001001004 镀锌钢管 1.安装部位:室内 m 36.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-采暖水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN40
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、水压试验

11 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN32
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、水压试验

m 86.01

12 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、水压试验

m 60.3

13 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内(超高)
2.介质:采暖水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、水压试验

m 10.8

14 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:岩棉保
温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50以下

m3 2.04

15 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:岩棉保
温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN125以下

m3 0.5

16 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:玻璃钢 m2 77.3

分部小计

阀门

17 031003001001 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN70 个 2

18 031003001009 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50 个 2

19 031003001003 螺纹阀门 1.类型:闸阀 个 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-采暖水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN40

20 031003001010 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25 个 18

21 031003001005 螺纹阀门
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 18

22 031003001006 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN4O 个 9

23 031003001007 螺纹阀门
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN50 个 2

分部小计

其他

24 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN70

个 2

25 031002003002 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN32

个 16

26 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架形式:保温管架/非
保温管架

kg 138.7

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-采暖水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：虫草大棚-采暖水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



虫草大棚-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017002 配电箱
1.名称:AT-总配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

2 030404017003 配电箱
1.名称:AL1配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

3 030404017004 配电箱
1.名称:AL2配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

4 030404017006 配电箱
1.名称:DDPY配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

5 030412001006 普通灯具
1.名称:LED灯(上下两根)
2.型号:2*16W
3.类型:吸顶安装

套 558

6 030412001007 普通灯具

1.名称:冷库专业LED灯(
带指示标志灯)
2.规格:1*50W
3.类型:吸顶安装

套 3

7 030412001008 普通灯具
1.名称:嵌入式方格灯
2.规格:2*25W
3.类型:吸顶安装

套 14

8 030412001009 普通灯具
1.名称:双管LED灯
2.型号:2*36W
3.类型:吸顶安装

套 20

9 030404035002 插座 1.名称:两位五孔插座
2.安装方式:暗装

个 8

10 030404034001 照明开关 1.名称:一位单极开关
2.安装方式:暗装 个 9

11 030404034002 照明开关 1.名称:一位双极开关
2.安装方式:暗装 个 1

12 030404034004 照明开关 1.名称: 一位三极开关
2.安装方式:暗装 个 2

13 030404034003 照明开关 1.名称:一位四极开关
2.安装方式:暗装 个 1

14 030411006002 接线盒
1.名称:开关插座接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 21

15 030411006001 接线盒
1.名称:灯具接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 595

16 030411006003 接线盒
1.名称:屋面接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 4

17 03041100400 配 1.名称:管内穿线 m 239.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV25
4.材质:铜芯

18 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV16
4.材质:铜芯

m 155.64

19 030411004013 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV10
4.材质:铜芯

m 257.56

20 030411004014 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BV4
4.材质:铜芯

m 154.89

21 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BV2.5
4.材质:铜芯

m 4901.18

22 030411004008 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:NI-BV4
4.材质:铜芯

m 53.15

23 030411004009 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BV-2.5
4.材质:铜芯

m 111.7

24 030411004010 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:ZR-BV-4
4.材质:铜芯

m 111.89

25 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 807.13

26 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 62.86

27 030411001005 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC-20
3.配置形式:暗配

m 109.59

28 030411001009 配管 1.名称:电线管 m 49.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:SC-40
3.配置形式:埋地敷设

29 030411001006 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC-65
3.配置形式:埋地敷设

m 78.19

30 030411002002 线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:200*100

m 77.18

31 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电调试费 系统 1

分部小计

应急照明

32 030404017001 配电箱 1.名称:ALE应急照明箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

33 030412001001 普通灯具
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:1W大型灯具
3.类型:壁挂安装

套 4

34 030412001002 普通灯具
1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:1W大型灯具
3.类型:壁挂安装

套 4

35 030412001003 普通灯具
1.名称:疏散方向指示灯
2.规格:1W大型灯具
3.类型:壁挂安装

套 10

36 030412001004 普通灯具

1.名称:应急事故照明灯(
方 )
2.型号:6W
3.类型:壁挂安装

套 4

37 030412001005 普通灯具

1.名称:应急事故照明灯(
圆 )
2.型号:6W
3.类型:吸顶安装

套 18

38 030901004001 报警装置 1.名称:报警器 组 1

39 030904003001 按钮 1.名称:紧急呼叫按钮 个 1

40 030904003002 按钮 1.名称:带指示灯的消火
栓按钮

个 1

41 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 44

42 030411004003 配线
1.名称:信号线
2.型号:RVVP-2*1.5
3.材质:铜芯

m 10.31

43 030411004004 配线 1.名称:消防信号线
2.型号: m 10.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

ZR-BVR-500V-6*2.5
3.材质:铜芯

44 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BV2.5
4.材质:铜芯

m 20.61

45 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BYJ6
4.材质:铜芯

m 603.7

46 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC-25
3.配置形式:暗配

m 368.39

47 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:SC-32
3.配置形式:暗配

m 10.31

分部小计

防雷接地

48 030409008001 等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位联结箱 台 1

49 030409008003
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位联结
箱 台 1

50 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.材质:利用地圈梁内两
根主筋焊接连通

m 173

51 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线
2.材质:利用结构钢柱

m 47.79

52 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40× 4

m 1.25

53 030409008002 等电位端子箱、
测试板 1.名称:室外接地检测点 台 4

54 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

太阳能系统

55 030405002001 太阳能电池

1.名称:太阳能光伏板
2.型号:LR5-72HPH-545W
高效单晶组件
3.规格:共1串光伏板，每
串含8快组件，单晶硅电
池组件545Wp,每轧8块组

组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件串联为1个组串进入组
串逆变器，同一组串光代
组件，组件与组件之间采
用串联连接，连接导线及
密闵接插件由组件厂家成
套提供

56 030405002002 太阳能电池 1.名称:逆变器
2.规格:10kw 组 1

57 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*6 m 5

58 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-4*6 个 2

59 030402018001
组合型成套箱式
变电站 1.名称:并网柜 台 1

分部小计

措施项目

60 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：虫草大棚-电气工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水、消防

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 495.44

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
基础

m3 10.55

3 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
回填

m3 10.98

4 010103001004 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.管顶500mm上

m3 214.93

5 010103001005 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 237.45

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 21.53

分部小计

电气

7 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 2.12

8 010103001006 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:细砂

m3 0.55

9 010103001007 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 1.57

10 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.55

分部小计

采暖水

11 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 452.18

12 010103001013 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素

m3 371.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土

13 010103001010 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
回填

m3 57.72

14 010103001011 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:细砂

m3 12.46

15 010103001012 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土

m3 10.21

16 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 80.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-土方工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 040205001003 人（手)孔井
1.电缆小号直角井
2.详见图集12D9 座 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-IKV 4X185
3.敷设方式、部位:埋地
敷设

m 11.3

3 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:电缆盖板 m 8.82

4 030408005002 铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:电缆警示带 m 8.82

5 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-1KV AX185 个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-电气工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网-给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.名称:室外排水管
2.材质:HDPE管
3.规格:DN300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:
闭水试验、水压试验

m 54.56

2 040502003005 塑料管管件

1.种类:异径弯头
2.材质及规格:HDPE管DN3
00*DN100
3.连接方式:胶圈

个 1

3 040502003006 塑料管管件

1.种类:接头
2.材质及规格:IDPE管DN3
00
3.连接方式:胶圈

个 8

4 040502003007 塑料管管件

1.种类:异径三通
2.材质及规格:HDPE管DN3
00*DN300*DN100
3.连接方式:胶圈

个 1

5 040502003012 塑料管管件

1.种类:四通
2.材质及规格:HDPE管DN3
00
3.连接方式:胶圈

个 1

6 040502003013 塑料管管件

1.种类:异径四通
2.材质及规格:IDPE管DN3
00*DN300*DN100*DN100
3.连接方式:胶圈

个 2

7 040501004004 塑料管

1.名称:室外给水管
2.材质:聚乙烯管
3.规格:DN90
4.连接形式:黏接接口
5.管道检验及试验要求:
管道消毒冲洗、水压试验

m 33.52

8 040502003009 塑料管管件

1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:聚乙烯管
DN90
3.连接方式:黏接

个 2

9 040502003001 塑料管管件

1.种类:接头
2.材质及规格:聚乙烯管
DN90
3.连接方式:黏接

个 3

10 031208002001 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯
夹克式保温 m3 3.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:300

11 040502005001 阀门
1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN90
3.连接方式:法兰连接

个 1

12 040502006001 法兰
1.名称:法兰
2.材质、规格、结构形式
:DN90

个 1

13 010401011001 砖检查井
1.名称:阀门井
2.井截面、深度:φ1600
Hm=2200

座 1

14 010401011002 砖检查井
1.名称:检查井
2.井截面、深度:φ1000 座 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-消防工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.名称:消防水管
2.材质:钢丝网骨架PE给
水管
3.规格:DN110
4.连接形式:电热熔接口
5.管道检验及试验要求:
水压试验

m 37.56

2 040502003001 塑料管管件

1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:钢丝网骨
架PE给水管DN110
3.连接方式:电热熔接口

个 2

3 040502003002 塑料管管件

1.种类:接头
2.材质及规格:钢丝网骨
架PE给水管DN110
3.连接方式:电热熔接口

个 6

4 040501004002 塑料管

1.名称:消防水管
2.材质:钢丝网骨架PE给
水管
3.规格:DN200
4.连接形式:电热熔接口
5.管道检验及试验要求:
水压试验

m 61.8

5 040502003004 塑料管管件

1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:钢丝网骨
架PE给水管DN200
3.连接方式:电热熔接口

个 3

6 040502003003 塑料管管件

1.种类:大小头
2.材质及规格:钢丝网骨
架PE给水管DN200*110
3.连接方式:电热熔接口

个 1

7 040502003005 塑料管管件

1.种类:接头
2.材质及规格:钢丝网骨
架PE给水管DN200
3.连接方式:电热熔接口

个 7

8 040502003006 塑料管管件

1.种类:三通
2.材质及规格:钢丝网骨
架PE给水管DN200
3.连接方式:电热熔接口

个 1

9 040502005002 阀门
1.种类:蝶阀
2.材质及规格:DN200
3.连接方式:法兰连接

个 2

10 040502005001 阀门 1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN100 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-消防工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式:法兰连接

11 040502006001 法兰
1.名称:法兰
2.材质、规格、结构形式
:DN200

个 2

12 040502006002 法兰
1.名称:法兰
2.材质、规格、结构形式
:DN100

个 1

13 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外地下式
消火栓
2.型号、规格:DN100
3.附件材质、规格:消火
栓井

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-消防工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-消防工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外网-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-采暖工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501005001
直埋式预制保温
管

1.名称:直埋式预制保温
管
2.材质及规格:DN70
3.接口方式:氩弧焊

m 88.42

2 031003014001 热量表

1.类型:热水采暖入口热
量表
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:建筑物入口
处

块 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-采暖工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-采暖工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



场地-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地-土方工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 30010

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 1690

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 28320

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机

台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地-土方工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：场地-土方工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



生产设备 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产设备
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B012 补光灯

1.名称:补光灯
2.规格型号:2835 60灯48
V 1m1根
3.每套补光灯120根灯管
4.配套安装电源、控制器
及电缆电线

套 12

2 01B008 接种输送线

1.名称:接种输送线
2.规格:5000*600*800
3.功率:0.4KW
4.主要部件包含:滚轴、
电机、减速机、控制器

套 1

3 01B009
空压机及空气过
滤

1.名称:空压机及空气过
2.规格型号:Ives-15  38
0V 150hz
3.尺寸:1145*730*1070
4.功率:11KW

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产设备 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生产设备 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



灭菌设备工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灭菌设备工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B003 蒸汽灭菌柜

1.名称:蒸汽灭菌柜
2.规格:12400X2200 X220
0以内
3.设备机动双门，锅体材
质为钢板，外保温层进行
保温
4.控制方式:控制系统采
用西门子PLC+触摸屏控制
方式，设备灭菌的工艺参
数如温度、时间等可在触
摸屏上直接输入，设备具
备三级密码，运行过程中
具备运行故障报警。灭菌
系统拥有F0值参与
5.灭菌器灭菌过程数据可
存贮及输出，保证灭菌过
程数据的可追溯。
6.灭菌柜标准大气压下设
计温度130度，最高工作
温度118度。
7.灭菌器内底部管道、排
蒸汽管道采用承压不锈钢
304无缝管制作，管道连
接为法兰连接
8.灭菌程序设置应只能通
过使用权限控制工具来完
成，具备手动和自动两种
操作模式
9.灭菌器前、后端底部设
置1个PT100 温度探头灭
菌器前上部设置 1个压力
传感器
10.提供气动控制阀为进
口配件
11.设备配备真空泵，可
抽真空，也可不抽真空
12.客户需提供蒸汽源压
力为0.4-0.6MPA
13.配套设施需方提供软
化水、电(380v和220v)气
(蒸汽和压缩空气)
14.大门安全联锁
15.灭菌温度指示器，灭
菌压力指示器，机动双门
，

台 1

2 03B00 生物质蒸汽发生 1.名称:生物质蒸汽发生 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灭菌设备工程
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 器

器
2.规格:3250X1350X2450
3.蒸发量:1000kg/h
4.额定压力:0.7MPa
5.蒸汽温度:121-171
6.最佳热效率:95%
7.结构形式:双锅筒竖管
膜式壁结构
8.燃烧方式:分级半气化
微负压燃烧
9.燃烧技术:全炉膛一体
式水冷换热
10.适用燃料:生物质颗粒
、木头、烟煤

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭菌设备工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：灭菌设备工程 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



消毒设备、包装生
产线 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒设备、包装生产线
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 臭氧消毒系统

1.名称:臭氧消毒机器
2.规格型号:DFO-500500g
/h
3.结构尺寸:1300*600*16
00
4.功率:10KW

系统 1

2 01B004 智能环控系统

1.含12套智能环控器， 
一台75寸显示器、温度精
度0.1℃相对湿度精度5%
可实现远程监控

系统 1

3 01B005 包装生产线

1.含组合式称重机、包装
机(包装效率每小时60包)
、传送线及其他附件
2.规格型号:502型号  10
0g/500g
3.主要尺寸:4000*2000*3
500
4.功率:8KW
5.主要部件:Z型提升机、
电子称平台10-15头、立
式包装主机、成品输送线
、电控箱

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒设备、包装生产线 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消毒设备、包装生产线 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



栽培架 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：栽培架
标段：松山区2024年大中型水库移民后
期扶持哈拉道口镇王家地村北虫草温室
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 栽培架

1.栽培架，40*3不锈钢管
2.32m高、14*1不锈钢管1
m*1m共11层
2.带轮子

个 240

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：栽培架 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：栽培架 标段：松山区2024年大中型水库移民后期扶持哈拉道
口镇王家地村北虫草温室建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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