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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经

济冷棚
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖地锚坑
1、土方开挖
2、土壤类别：一、二类
土

m3 453.21

2 010103001001 回填方 1、人工回填原土
2、原土回填

m3 416.46

3 010101002002
棚头棚尾埋地锚
挖土方

1.大棚棚头棚尾膜下埋0.
5米深底部平展0.3米挖土
方

m3 137.7

4 010103001002 回填方 1.大棚压膜回填 m3 137.7

5 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 37080

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械进出场 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002
白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土建工程 工程
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招标工程量清单
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经

济冷棚
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010602003001 钢屋架
1.镀锌专用冷棚钢架
2.规格：30*60*1.8mm平
壁椭圆热镀锌钢管，

t 93.647

2 010606001003 钢支撑、钢拉条
1.棚架间支撑连接管
2.DN20热镀锌钢管
3.外径25MM壁厚1.5mm

t 16.111

3 01B015 横梁固定连接卡
子

1.横梁固定连接卡子130
mm（6颗25燕尾钉） 个 15705

4 010606001004 棚架斜支撑管
1.棚架斜支撑管
2.DN20热镀锌管
3.外径25mm壁厚1.5mm

t 1.418

5 010515001001 钢支撑、钢拉条 1.棚头支撑
2.30*40*1.5热镀锌方管

t 3.537

6 010515001003 棚头门框 1.棚头门扇
2.30*40*1.5热镀锌方管

t 1.127

7 010515001004 棚头斜支撑 1.棚头斜支撑
2.30*40*1.5热镀锌方管

t 1.352

8 01B002 折页 1.棚门折页 个 204

9 01B014 门插销 1.门插销 个 51

10 010606001006 卷膜管
1.卷膜管
2.DN20热镀锌钢管
3.外径25mm壁厚1.5mm

t 6.471

11 01B004 卷膜管棚膜固定
卡子 1.卷膜管棚膜固定卡子 个 12360

12 010606001007 卷膜机支撑杆
1.卷膜机支撑杆
2.DN20热镀锌钢管
3.外径25mm壁厚1.5mm

t 0.222

13 01B005 卷膜机 1.卷膜机 台 102

14 01B006 压膜槽
1.压膜槽
2.热镀锌卡槽，厚度1mm m 9307.99

15 010901005001 大膜

1.大棚膜
2.0.12mm防流滴棚膜
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场剪裁、与卷
膜管连接固定

m2 56254.5

16 01B007 防流滴棚膜

1.棚围模1米宽
2.0.12mm防流滴棚膜
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设

m2 7620

17 01B008 棚围膜顶部缝裤
穿黄金绳

1.棚围膜顶部缝裤穿棚带
2.带宽20mm
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设打
结收紧与地锚连接

m 7824

18 01B010 压膜带

1.带宽20mm
2.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设打
结收紧与地锚连接

m 46350

19 01B011 压膜带防磨卡子 1.压膜带防磨卡子 个 6180

20 01B012 成品地锚
1.成品地锚60cm/根
2.成活价包含：材料购 根 6180

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经

济冷棚
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

买、运输、入坑前缠绕红
砖固定

21 01B013 地锚 1.地锚砖、固定砖 个 18948

22 010515001002 现浇构件钢筋
1.固定钢架用
2.三级8的钢筋 t 2.928

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002
白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 标段：2024年城子乡水泉村壮大集体经济冷棚 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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