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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



花加拉嘎乡石旅村酱厂
建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：花加拉嘎乡石旅村酱厂建
设项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 710

2 010101001002 基础钎探 1.基础钎探 m2 115.44

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸

m3 2960.92

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 1816.11

5 010103001002 回填方 1.基础回填3:7灰土
2.分层碾压夯实

m3 1044.12

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑

m3 26.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001004 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 11.34

2 011702001004 基础
1.垫层模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 22.86

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 35.14

4 011702001007 基础
1.独立基础模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 72.78

5 010501002003 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 6.14

6 011702001008 基础
1.条形基础模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 20.29

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.55

8 011702002001 矩形柱
1.矩形柱模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 29.83

9 010502001002 基础梁支座 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.12

10 011702002002 基础梁支座模板

1.基础梁支座模板制作安
装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 16.16

11 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 18.46

12 011702005001 基础梁
1.矩形梁模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 102.51

13 010503004002 水平系梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.99

14 011702008004 水平系梁
1.水平系梁模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 34.26

15 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.96

16 011702003001 构造柱
1.构造柱模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 33.55

17 01050300400 压 1.混凝土种类:预拌 m3 3.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 顶 2.混凝土强度等级:C25

18 011702008005 压顶
1.压顶模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 18.43

19 010507007001 柱脚包脚
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.76

20 011702001009 柱脚包脚
1.柱脚包脚模板制作安装
2.模板、支撑体系：投标
人自行确定

m2 6.58

21 01B001 混凝土泵送 1.混凝土泵送 m3 80.55

分部小计

砌筑工程

22 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:砖基础

m3 10.87

23 010401003002 实心砖墙
1.砌块品种:粉煤灰烧结
砖
2.墙体类型:120厚内墙

m3 5.62

24 010401003003 实心砖墙
1.砌块品种:粉煤灰烧结
砖
2.墙体类型:240厚内墙

m3 52.92

25 010401003001 实心砖墙
1.砌块品种:粉煤灰烧结
砖
2.墙体类型:370厚外墙

m3 37.88

分部小计

钢筋工程

26 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.27

27 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径8mm

t 0.131

28 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径10mm

t 0.128

29 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径12mm

t 1.212

30 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径14mm

t 0.221

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径16mm

t 1.08

32 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径18mm

t 0.632

33 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径20mm

t 0.367

34 010515001013
现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400  
直径8mm  箍筋

t 1.477

35 010515001015
现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HPB300  
直径6mm  箍筋

t 0.116

分部小计

金属结构工程

36 010516002001 预埋铁件
1.规格:预埋铁件
2.规格、型号：详见设计
图纸

t 0.29

37 010603001001 实腹钢柱

1.名称：钢柱
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：WH(300-4
50)*240*6*8、WH250*200
*6*8、WH(300-550)*250*
6*10
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 5.38

38 010604001001 钢梁

1.名称：钢梁
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：WH（450-
300）*240*6*8、WH（300
-400）*220*6*8、WH（55
0-350）*250*6*10、WH（
350-500）*220*6*10
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 10.26

39 010606002001 钢檩条

1.名称：屋面钢檩条
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：C180*70*
20*2.0
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 3.234

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 010606002002 钢檩条

1.名称：墙面钢檩条
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：C180*70*
20*2.0、C250*70*20*2.5
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 3.132

41 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.名称：刚性系杆
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：φ114*3.
0空心钢管
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 1.201

42 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.名称：水平支撑
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：φ25钢筋
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 0.466

43 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.名称：LT、XLT
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：φ12圆钢
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 0.293

44 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.名称：CG
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：φ12圆钢
外套φ38*2.0钢管
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 0.142

45 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.名称：柱间支撑
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：φ121*3.
0
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 0.489

46 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.名称：隅撑
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：L50*5
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 0.323

47 010606002003 钢檩条

1.名称：钢门窗框
2.钢材品种：Q235B
3.规格、型号：CKL、MKL
、MZ1、MKL2、MZ2
4.除锈等级不低于Sa2.5
级标准

t 1.705

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 011405001001 金属面油漆

1.红丹防锈漆
2.两道醇酸防锈漆（中间
漆）
3.两道醇酸调和漆（面漆
）

m2 1540.61

49 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.名称：防火涂料
2.防火极限：钢柱、柱支
撑≥2.5小时
3.厚涂型

m2 187.28

50 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.名称：防火涂料
2.防火极限：钢梁≥1.5
小时

m2 306.27

51 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.名称：防火涂料
2.防火极限：檩条（墙、
梁）、系杆、水平支撑≥
1.0小时
3.3± 0.2mm超薄涂型

m2 1047.06

52 010901002001 型材屋面

1.0.6mm厚外层压型钢板
2.1.2mm厚聚氯乙烯（PVC
）
3.100厚岩棉板
4.0.3mm厚聚乙烯薄膜
5.0.6厚内层压型钢板

m2 757.66

53 010605002001 墙板

1.0.6mm厚外层压型钢板
2.1.2mm厚聚氯乙烯（PVC
）
3.100厚玻璃棉
4.0.6厚内层压型钢板

m2 367.92

54 010607003001 钢结构雨篷
1.钢结构雨棚
2.做法及构造详见雨棚节
点图

m2 28.2

55 010606013001 高强螺栓 1.高强螺栓M20 套 280

56 010606008001 钢梯
1.上屋面钢梯
2.详图集17J925-1-2-61 t 0.13

分部小计

门窗工程

57 010802003001 平开夹板门

1.平开夹板门
2.含五金配件
3.门编号：M1021
4.尺寸：1000*2100

m2 14.7

58 010802003002 外门 1.成品断桥保温门
2.含五金配件 m2 37.92

59 010802003005 室内推拉门 1.成品室内推拉门 m2 12.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.含五金配件
3.门编号：M3021
4.尺寸：3000*2100

60 010807001001 普通窗

1.塑钢-70系列平开窗（5
+9A+5）
2.含五金配件
3.传热系数为：2.6

m2 46.08

61 010807001006 消防救援窗

1.塑钢-70系列平开窗（5
+9A+5）
2.门编号：XFC2418
3.含五金配件

m2 8.64

分部小计

装修

地面

细石混凝土地面

62 011101003007 细石混凝土楼地
面

1. 40厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹

m2 361.97

63 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.2.0厚聚合物水泥防水
涂料

m2 361.97

64 011101006003 平面砂浆找平层
1.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平层抹平 m2 361.97

65 011101001002 水泥砂浆楼地面 1.素水泥浆一道 m2 361.97

66 010501001005 垫层 1.60厚C15混凝土垫层 m3 21.72

67 010404001004 垫层 1.150厚3:7灰土或碎石灌
M5水泥砂浆

m3 54.3

分部小计

制曲间、发酵车
间地面

68 011101003003 细石混凝土楼地
面

1. 40厚细石混凝土，表
面撒1:1水泥砂子随打随
抹

m2 175.14

69 010904002001 楼（地）面涂膜
防水 1.2.0厚聚氨酯防水涂料 m2 243.04

70 011101006002 平面砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找坡层抹平 m2 243.04

71 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.素水泥浆一道 m2 243.04

72 011101003004 混凝土楼地面
1.150厚C25混凝土表面1:
1水泥砂子随打随抹光
2.内配φ14双向钢筋

m2 243.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

@150*150（双层钢筋）

73 010404001002 垫层

1.300厚三七灰土，压实
系数≥0.95，处理后地基
承载力特征值fak≥100
KPa

m3 72.91

74 011102003002 块料楼地面
1.10厚陶瓷砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 67.9

分部小计

原盐间、原料库
房地面

75 011101003008 混凝土楼地面

1.150厚C25混凝土表面1:
1水泥砂子随打随抹光
2.内配φ14双向钢筋@150
*150（双层钢筋）

m2 42.65

76 010404001006 垫层

1.300厚三七灰土，压实
系数≥0.95，处理后地基
承载力特征值fak≥100
KPa

m3 12.8

分部小计

踢脚

77 011105003001 块料踢脚线 1.深咖色踢脚砖
2.做法详12J1-61-3B

m2 1.14

分部小计

轻质隔墙

78 011207001001 墙面装饰板

1.100厚的轻质隔墙板：0
.5厚压型钢板+檩条100*5
0*4+0.5厚压型钢板，内
嵌容重为100kg/m³的岩棉
板

m2 716.31

分部小计

内墙面

陶瓷锦砖墙面

79 011201001001 墙面一般抹灰 装饰抹灰 m2 544.84

80 010903002001 墙面涂膜防水 1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料（I型） m2 544.84

81 011204003001 陶瓷锦砖墙面
1.素水泥浆一道（用专用
胶粘剂粘贴时无此工序）
2.3-4厚1:1水泥砂浆加水

m2 548.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

重20%建筑胶（或配套专
用粘接剂）粘接层
3.4-5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂添缝

分部小计

制曲池池壁

82 011201001009 墙面一般抹灰 装饰抹灰 m2 79.24

83 010903002003 墙面涂膜防水
1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料（I型） m2 79.24

84 011204003003 陶瓷锦砖墙面

1.素水泥浆一道（用专用
胶粘剂粘贴时无此工序）
2.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶（或配套专
用粘接剂）粘接层
3.4-5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂添缝

m2 79.24

分部小计

大白墙面

85 011201001007 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5：3水泥石灰
砂浆抹平

m2 6.19

86 011407001002 墙面喷刷涂料

1.清理基层
2.局部刮腻子，砂纸磨平
3.大白浆二遍（质量配合
比为：大白粉100：龙须
菜2.4：胶4.4）

m2 6.19

分部小计

吊顶

87 011302001001 铝合金格栅吊顶 1.铝合金格栅吊顶，详见
图集12J1  P100-棚18

m2 241.86

分部小计

外墙

88 011201001010 墙面一般抹灰

1.墙体类型:粉煤灰烧结
砖外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 129.72

89 011407001001 墙面喷刷涂料 1.米白色外墙质感漆 m2 132.32

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外工程

90 010507001001 散水

1.60厚C20细石混凝土，
上撒1：1水泥砂子压实赶
光
2.150厚3：7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 90.76

91 010507001002 坡道

1.100厚C20混凝土，随捣
随抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实

m2 20.82

92 010507004002 台阶

1.踏步高、宽:高150mm，
宽300mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20

m2 4.38

93 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 4.38

94 010501001007 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.4

95 010404001007 垫层
1.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆 m3 3.33

96 011102001001 石材楼地面

1.花岗石面层，灌稀水泥
浆擦缝
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道

m2 6.72

97 011107001002 石材台阶面

1.40厚花岗石踏步板和踢
面板，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道

m2 4.38

98 010904004001
楼（地）面变形
缝

1.嵌缝填塞材料种类:沥
青胶泥嵌缝 m 108

分部小计

其他

99 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200厚干铺炉渣或
粗砂

m3 12.64

100 011101003009
细石混凝土找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:40厚C20细石混凝土 m2 85.7

分部小计

措施项目

101 011701001001 脚手架 1.建筑结构形式:钢结构 m2 710

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.檐口高度:详见图纸

102 011701002001 外脚手架 1.基础独立柱脚手架 m2 149.89

103 011703001001 垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构
形式:单层厂房 钢结构 m2 710

104 01B003 材料检测费 m2 710

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2130

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2130 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间— 建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应急照明

1 030404017001 配电箱
1.名称:应急照明配电箱
2.代号:AE1
3.规格:详见设计图纸

台 1

2 030412004001 装饰灯

1.名称:应急事故照明灯
2.型号、规格:3W，壁挂
3.安装形式:距地2.4m壁
式

套 6

3 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散方向指示灯
灯
2.型号、规格:1*1W  ，A
型
3.安装形式:距地0.5m安
装

套 3

4 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号、规格:1*1W  ，A
型
3.安装形式:门口上0.15m
明装

套 1

5 030412004004 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号、规格:1*1W  ，A
型
3.安装形式:门口上0.15m
明装

套 3

6 030411004001 配线

1.名称:应急照明线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RVS-2*2.5
mm2

m 60.5

7 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:JDG20mm
4.配置形式:暗敷

m 60.07

分部小计

照明

8 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.代号:AL1
3.规格:Pe=5kW  Kx=0.8 
Pc=4 kW=0.8 Ic=7.6A
4.安装方式:壁装
5.含箱内设施

台 1

9 030404017003 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.代号:AT1
3.规格:90KW

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装方式:壁装
5.含箱内设施

10 030412001001 普通灯具
1.名称:普通灯
2.型号：1*22W
3.安装形式:距地4.5

套 2

11 030412001002 普通灯具
1.名称:防水圆球
2.型号：1*36W
3.安装形式:距地4.3

套 30

12 030412001003 普通灯具
1.名称:LED灯
2.型号：2*36W
3.安装形式:吸顶

套 8

13 030404034001 照明开关
1.名称:一位单级开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:壁装

个 8

14 030404034002 照明开关
1.名称:两位单级开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:壁装

个 12

15 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 60

16 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*70mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设
6.电压等级(kV):1kv以内

m 13.71

17 030408006001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV4*70
3.制作安装

个 1

18 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋地
敷设
6.电压等级(kV):1kv以内

m 9.99

19 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.型号:YJY4*6
3.制作安装

个 1

20 030411001002 配管
1.名称:穿线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明敷

m 326.86

21 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100mm

m 10.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配置形式:暗敷

22 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32mm
4.配置形式:暗敷

m 7.21

23 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-RVS
4.规格: 2*4mm2
5.材质:铜芯

m 8.48

24 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NHBV
4.规格: 2.5mm2
5.材质:铜芯

922.46

25 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:电动窗控制
线
3.型号:NHBV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

17.63

26 040807002001 供电系统调试

1.名称:输配电装置系统
调试
2.型号:交流供电
3.电压（kV):1KV以下

系统 1

分部小计

消防报警

27 030904003001 消火栓报警按钮 1.名称:消火栓按钮
2.消火栓箱内明装 个 10

28 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 10

29 030411001005 配管
1.名称:穿线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明敷

m 84.99

30 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:消防报警线
路
3.型号:KYJV-4*2.5
4.规格: 2.5mm2
5.材质:铜芯

m 87.12

分部小计

防雷接地

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 030409008001 总等电位箱
1.名称:总等电位连接端
子箱
2.距地：0.3m安装

台 1

32 030409002001 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装形式:暗装

m 17.93

33 030409002002 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装形式:暗装

m 110.46

34 030409002003 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.材质:圆钢
3.规格:10
4.安装形式:暗装

m 53.16

35 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.安装形式:利用主体钢
结构柱

m 49.87

36 040807003001 接地装置调试 1.名称:接地系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间— 电气工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管、DN63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 24.61

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管、DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 14.55

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管、DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 8.74

4 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管、DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 5.5

5 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管
、dn32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 12.8

6 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管
、dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗

m 22.2

7 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003001004 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹

个 2

9 031003001005 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 2

10 031002001001 管道支架
1.管道支架制作安装
2.管架重量:单件重量5kg
以内

kg 21

11 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种、涂刷遍数:
樟丹2道、灰色调和漆2道
3.部位:管道支架

kg 21

12 031003013001 水表

1.名称：入口水表组
2.规格：dn63
3.含阀门组件（详见图纸
）

组 1

分部小计

排水

13 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内地下
2.介质:废水
3.材质、规格:DN100离心
铸铁管
4.接口材料:机制柔性接
口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:漏水实验

m 113.56

14 031004014001 地漏
1.类型:水封地漏
2.型号、规格:DN100 个 12

15 031002003001 套管

1.名称、类型:柔性防水
套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.填料材质:岩棉和防水
油膏填实
5.预留孔洞

个 4

16 031004003001 洗手盆 1.洗手盆 组 4

17 031004008001
其他成品卫生器
具 1.污水池 组 8

18 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:A1级超
细玻璃棉
2.绝热厚度:50mm
3.外罩高密度聚乙烯管壳

m3 2.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间— 给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内 干管
2.材质、规格:镀锌钢管 
DN100 壁厚4.0mm
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 126.88

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内 支管
2.材质、规格:镀锌钢管 
DN70 壁厚4.0mm
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 30.68

3 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架制作、
安装
2.管架形式:单件重量5kg
以内

kg 103.12

4 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种、涂刷遍数:
樟丹2道、灰色调和漆2道
3.部位:管道支架

kg 103.12

5 030609005001 电伴热
1.名称:电伴热保温
2.规格:NH-BV-3*4 SC20
3.部位:无采暖房间

m 157

6 031208002001 管道绝热

1.无采暖房间管道做保温
2.绝热材料品种:A级玻璃
钢岩棉
3.绝热厚度:50mm
4.管道外径:DN100

m3 3.27

7 031208002002 管道绝热

1.无采暖房间保温
2.绝热材料品种:A级玻璃
钢岩棉
3.绝热厚度:50mm
4.管道外径:DN70

m3 0.6

8 031208007001 防潮层、保护层

1.无采暖房间做防潮保护
层
2.材料:复合铝箔
3.对象:DN70、100管道

m2 102.22

9 031202005001 防火涂料

1.部位:管道保温外侧面
漆采用防火涂料
2.安装方式:祥图集12S11
-P48（1）
3.涂刷（喷）品种:厚型
防火涂料 10mm以内

m2 102.22

10 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:距地1.1m
3.型号、规格:DN65
4.附件材质、规格:室内
消火栓用水量15L/S，栓
口直径DN65mm，水枪喷嘴
直径DN19mm，水龙带DN65
mm，长度25m，消防卷盘
栓口直径为25mm,胶带内
径为19mm,喷嘴口径为6mm
,长30m

11 030901010002 室内消火栓

1.试验消火栓
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:室内
消火栓用水量15L/S，栓
口直径DN65mm，水枪喷嘴
直径DN19mm，水龙带DN65
mm，长度25m，消防卷盘
栓口直径为25mm,胶带内
径为19mm,喷嘴口径为6mm
,长30m

套 1

12 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

13 031003001001 法兰阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 2

14 031003001002 法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100

个 1

15 031003001003 法兰阀门阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN70

个 10

16 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:电动阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

17 030601002001 压力仪表
1.类型:压力表
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

台 1

18 040502002001
钢管管件制作、
安装

1.材质及规格:90° 弯头 
DN100*DN100 个 4

19 040502002002
钢管管件制作、
安装

1.材质及规格:三通 DN10
0*DN100*DN70 个 10

20 040502002003 钢管管件制作、
安装

1.材质及规格:三通 DN10
0*DN100*DN100 个 9

21 030905002001 水灭火控制装置
调试 水灭火控制装置调试 点 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

抗震支架

22 03B001 抗震支架 1.抗震支架ZYS-DN100-TL
2.双向抗震

套 7

23 03B002 抗震支架 1.抗震支架 ZYS-DN100-T
2.侧向抗震

套 7

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间— 消防工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B003 酱油制曲一体机

1.名称:环保节能型智能
酱 酱油制曲一体机
2.型号：ZZQ-3型
2.规格、参数:7.7KW、1.
5t、不锈钢材质，板材31
6壳体厚度2mm，叶片厚度
3mm，带盖与料斗配套，
遥控型。

台 1

2 03B004 发酵桶
1.名称:发酵桶
2.规格:5T
3.食品级

个 20

3 03B005 储酱罐

1.名称:发酵桶
2.规格:5T
3.不锈钢316 制造厚度3
mm

个 1

4 03B006 储油罐

1.名称:发酵桶
2.规格:5T
3.不锈钢316 制造厚度3
mm

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间— 设备 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1KV
3.规格:4*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室外
埋地穿管
6.电缆终端头制作安装

m 100

2 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1KV
3.规格:4*70mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室外
埋地穿管
6.电缆终端头制作安装

m 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外线— 配电工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外给水

1 031001007002 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:室外给水
3.材质、规格:DN50钢丝
网架PE管，压力等级不低
于1.6Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道压力试验

m 32

2 010507006001 阀门井

1.名称：圆形装配式混凝
土井
2.规格：井内径1.2m
3.做法参见12S2-33

座 1

分部小计

排水

3 031001006001 塑料管

1.管道材质：内肋增强聚
乙烯埋地双壁波纹管，环
刚度大于8KN/m
2.管道规格：De300
3.连接形式：电熔承插连
接
4.管道闭水试验

m 40

4 010507006003 污水检查井

1.钢筋混凝土装配式污水
检查井
2.规格：φ1000mm
3.做法及要求：详见12S8
-P14图集及图纸
4.设防坠网

座 4

分部小计

室外消防

5 031001007003 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:DN150钢丝
网架PE管
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道压力试验

m 181

6 030901011001 室外消火栓
1.安装方式:地下式
2.型号、规格:S100/65
3.做法：详见12S4-8

套 2

7 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010507006004 阀门井

1.名称：圆形装配式混凝
土井
2.规格：井内径1.6m
3.做法参见12S2-33

座 1

分部小计

管道垫层

9 040305001001 垫层 1.材料品种、规格:中粗
砂

m3 31.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外线— 管道工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 710

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 678.8

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 31.2

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机进出场费 台次 1

5 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外线— 土方工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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