技术要求
第1章 总 论
1.1 项目名称：林西县2023年造林绿化项目
1.2 项目建设性质：新建
1.3 项目主管单位：林西县林业和草原局
1.4 项目建设单位：新林镇人民政府
1.5项目建设地点：新林镇八一村、湖泗汰村
1.6项目建设内容及规模：造乔木林3141亩
1.7项目建设投资估算及资金来源：项目建设总投资为282.69万元。资金来源为：市级以上森林植被恢复费
1.9建设期限：2023年5月--2023年12月
第2章 项目区基本情况
2.1自然地理
2.1.1地理位置与行政区划
1地理位置与行政区划
  新林镇地处林西县北部，东与五十家子镇相邻，南与官地镇毗邻，西与统部镇接壤，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗达青牧场接壤，全乡总土地面积77.4万亩，人均耕地骗旬雄15.3亩，人均荒山荒坡面积13亩。全镇总人口20830人，辖11个行政村(新合、太平、五星、上升、鹿山、大勿兰、七一、八一、毡铺、湖泗汰、大坝村)。
2.1.2地形地貌 
  地山丘陵区
2.1.3气候
新林镇属温带大陆性季风气候，其特点是冬季寒冷而漫长，夏季炎热而短暂，昼夜温差较大。多年平均气温3℃。最低月均气温-13.2℃，最高月均气温33.2℃。有效积温为1900℃~2200℃，无霜期年平均110~115天。年平均降水量260毫米。降雨集中在每年7~9月，8月最多。
2.1.4水文
 新林镇境内河道属辽河流域，流域面积516平方千米。主要河道有二级河1条，总长21.78千米；三级河冯家营子河、大坝河2条，总长40.8千米。境内最大的河流为巴尔汰河，从西至东流经境内鹿山村、上升村、新合村、五星村、太平村，长21.78千米，流域面积141.57平方千米。
2.1.5土壤：土壤类型为栗钙土、棕壤土。
2.1.6植被：植被类型属半干旱草原植被。林西县周边地区生长的树种有杨树、榆树、樟子松、落叶松等，草本植物以羊草等禾本科植物为主，原生灌木主要山杏、柠条为主。

第3章  设计原则和依据
3.1设计原则
3.1.1坚持因地制宜、适地适树的原则；
3.1.2坚持生态效益优先与兼顾经济效益相结合的原则；
3.1.3坚持国家政策引导与各级政府负责相结合的原则。
3.2 设计依据
3.2.1财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综[2002]73号）；
3.2.2《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15／T389－2003）；
3.2.3《造林技术规程》（GB/T15776-2016）2.1.1.2.2
第4章 项目建设规模及布局
项目建设规模及布局
2023年新林镇人工造林作业设计总面积3141亩，全部乔木，任务全部落实在八一村、湖泗汰村。
详见项目营造林建设规模布局表4－1。
建设内容、规模布局表

表4－1
	建设地点
	小班（个）
	面积（亩）
	建设内容（细化到品种）

	林西县
	
	合计
	3141
	

	林西县
	新林镇
	
	小计
	3141
	

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	6
	358
	云杉

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	7
	114
	落叶松

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	8
	46
	落叶松

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	9
	146
	云杉

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	10
	20
	云杉

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	11
	178
	落叶松

	林西县
	新林镇
	湖泗汰村
	12
	211
	落叶松

	林西县
	新林镇
	八一村
	13
	611
	落叶松

	林西县
	新林镇
	八一村
	14
	1366
	落叶松

	林西县
	新林镇
	八一村
	15
	91
	落叶松



第5章 营造林设计
5.1 造林设计
5.1.1立地条件类型划分
	立    地    类    型     表

	类
型
名
称
	类型编码
	立地特征
	适宜营造林措施
	适生树种


	
	
	海拔高度m
	土层厚度cm
	坡向
	坡度
	地下水位m
	植被
	
	

	山地阳坡
	Ⅰ
	900　　
	
＞50    
     
	无
	
	＞6
	碱草蒿类
	营造水土保持林
	云杉、落叶松

	山地阴坡
	Ⅱ
	860　　
	
＞60    
     
	西
	1-5
	＞36
	达勿里胡枝子蒿类
	营造水土保持林
	云杉


5.1.2 林种、树种设计
林种：水土保持林  
树种：  落叶松  云杉 
5.1.3 树种配置：纯林 10云  10落 。
5.1.4 抗旱造林技术措施：
1、苗木浸水4－12小时，栽植时，用生根粉500-1000PPm浓度液浸泡10-5分钟。 
2、造林技术：挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后，迅速回填细湿土至1/2左右，将苗木略向上提，待土沉实后，再填土到距地面5cm处，踩实，并踏实。充分做到了苗木保湿和三不离水，三埋两踩一提苗。
3、抚育管理措施：三年五次，前二年每年除草松土二次，第三年一次、施肥、除草、松土、修剪、浇水。
4、管护措施 ：封山禁牧、成立护林组织，设专人进行管护，责任到人，任务到位。
5、病虫害防治措施：1、搞好病虫害的测报。 2、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治
5.2 造林技术措施
造林模式Ⅰ
立地条件：山地阳阴坡，立地类型代码Ⅱ
水土保持林设计：

	树种
	后备
树种
	混交
方式
	混交比例
	株距（m）
	行距
(m)
	苗木
	需苗量

	
	
	
	
	
	
	苗龄
	苗高
	地径
	株/穴
	株/亩

	云杉
	云杉
	纯林
	10云
	3
	4
	3
	80cm
	0.8cm
	1
	56

	落叶松
	云杉、落叶松
	纯林
	10落
	2
	4
	3
	1.0m
	1.0cm
	1
	56



技术措施
⑴整地方法：①机械整地，落叶松、云杉规格为长150cm，宽80cm，深80cm。
⑵栽植方法：春季在沟内挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实，并将坑修理成锅底形，然后覆膜，使膜中心圆口位于树干底部，在膜四周及剪口盖10cm高的压膜土，并踏实。
⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行。


4、 造林图式
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围栏封育
防止人为和牲畜进入项目地块，影响成活和效益，对地块进行全封。沿项目区边界对项目区进行保护，每隔6米预埋一个围栏桩，可根据实际地形适当调整围栏桩间距，围栏桩高度为1.8米，要在最上边加一根刺线，防止牲畜进入项目区内进行破坏，影响树体生长。
水泥桩：围栏桩选用水泥桩，长×宽×高规格为12×12×180厘米,内加直径8mm螺纹钢筋4根，混凝土强度为200号。
角钢：Y型，米重为0.95kg/m，围栏杆表面光滑，无裂痕，无残缺，浸漆均匀。
网围栏：选用7×110×30型，既纬线7根，网宽110厘米，经线间距30厘米，钢丝直径标准：边纬线2.5MM±0.08MM，中纬线、经线、环扣线标准2.0MM±0.07MM。在围栏最上边加拉一根刺丝，距围栏最上边一根纬线10厘米，桩距6米。
施工设计：水泥柱或角钢间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10cm左右，水泥柱埋深50cm，网围栏松紧度人用力下压小于5cm为宜。（详见网围栏结构图）


网 围 栏 设 计 示 意 图
水泥桩                                                  水泥桩
	

110cm      180cm

   
                                    30cm

10cm
                                  
50cm                    6m            50cm     
	地表



围栏要求：每6米埋一根水泥桩或角钢，深度至少30厘米，埋土踩实，水泥桩或角钢立直，刺线安装在水泥桩或角钢上，要求拉紧绑实。
5.3补植设计
5.3.1补植原则：造林成活率没有到达85％的防护林，应在当年雨季或第二年春季进行补植。造林成活率在40％以下的林地，按作业设计重新造林。
5.3.2补植树种：按设计树种补植。
5.3.3补植技术措施：补植技术措施同原有造林技术措施。
5.4种苗设计
5.4.1需苗量：总用苗量261630株，其中落叶松230819株；云杉30811株。
5.4.2种苗组织：工程实施必须选择良种壮苗，良种壮苗是提高造林成活率，较少发病率，增加生长量的必须条件。工程使用的种苗在调拨和苗木出圃前必须经过检验，凡不具备“一签两证”的苗木一律不准使用，坚决杜绝使用劣质苗，带有疫情的不合格苗木。
[bookmark: _GoBack]5.4.3 种苗标准：根据该项目立地条件设计营造树种为一级苗，苗高80 cm以上，地径0.8cm 以上，根系发达完整，无损伤，不失水，苗干通直，顶梢完全木质化、无病虫害。苗木从出圃、起运到栽植，必须采取保湿措施，凡等外苗、受机械损伤、干枯、霉烂等不合格苗木不得用于造林。造林一律选用生长健壮、径高比适当、根系完整、顶芽饱满的合格苗。
5.5 林木保护设计
5.5.1护林防火设计
要将该项目的护林防火工作纳入林西县护林防火体系，由县、乡镇、村三级护林防火指挥部统一管理。签订护林合同，明确责、权、利，做到既护林又防火。在火险期要及时清除林地内杂草，严格野外用火管理，发现火情及时报告，组织扑救，防止造成更大的损失。加强护林防火宣传，提高全民护林防火意识。
造林作业区周边林木资源十分丰富，人工林遍布造林作业区外各处，每年春、秋两季气候干旱、风大、气温高，火险隐患大，要注意防火。
5.5.2有害生物防治设计
有害生物防治要坚持“以防为主、综合防治”的方针，以人工防治、生物防治为主，化学防治为辅。
（1）抓好森林植物检疫：是预防森林植物免受某些危险性生物侵害的有效措施。对发生植物检疫对象的地方应划分疫区进行封锁，对种子、苗木及其它繁殖材料及木材的调运应加强管理，采取严格的检疫措施，营造健康的生态系统，以减少病虫害的发生。
（2）提高造林树种抗性强：根据造林树种的生物学特性、生活习性，针对性的采取措施提高树种的抗性。
（3）加强监测预报：运用科学的方法观察害虫发生、发展的动态，与当地的气候条件、林木生长状况结合起来，正确推断有害生物发生、发展状况，并进行适时通报。
（4）物理与机械治理：包括人为捕杀（虫卵）、阻隔、诱杀（黑光灯诱杀灯）等措施。
（5）化学农药治理：化学农药治理能迅速抑制或杀灭爆发性的多种有害生物，化学防治受地区、季节影响不大，可在有害生物发育的各个阶段使用，具有较好的治理效果，实际中不同农药有不同的药性，选择药剂时，应熟悉农药的种类、性能及对有害生物的作用，以达到合理用药。
（6）生物治理：保护害虫天敌，利用自然界中的天敌昆虫（寄生性、捕食性）、病原微生物、线虫、蜘蛛、食虫鸟及其它食虫动物等有益生物来控制病虫害，具有良好的治理效果。
5.5.3林木管护
为确保造林成果，造林作业区内实行禁牧。造林作业区要配备专职护林员看护，明确责任和权利。各乡镇林业站协助进行管护，加大林木的管护力度，杜绝因管护不到位造成的人畜毁林事件、火灾及有害生物危害情况的发生，同时要看管好区域内各类设施设备，发现问题及时上报有关部门。
第6章 施工组织设计
6.1 项目组织管理
6.1.1 项目组织机构
成立领导小组，全面负责协调和指挥项目的实施，研究解决项目执行中的重大问题，协调相关部门的工作；督促、落实项目资金的拨付、到位、配套及使用情况；制定项目管理、实施和奖惩制度；按照项目编制、报批和下达年度实施计划检查、监督项目进程和检查措施落实情况；组织项目实施和检查验收工作，保证项目工程质量，对项目实施效果进行评价。
领导小组下设项目办公室，并配备专业技术及管理人员，具体负责组织工程的实施及技术指导，贯彻落实领导小组制定的各项工程管理措施；建立、健全相应工程配套的规章制度；编制年度、季度财务分析和统计报告；做好各类资料的立卷、归档和管理工作；组织对项目实施进行检查验收，并汇总有关报告；开展技术指导和培训工作，负责项目资金的使用和物资设备的管理分配。
6.1.2 项目管理措施
6.1.2.1 计划管理
项目计划管理实行统一计划安排，编制项目年度计划，并对计划执行情况进行检查和编制总结报告。
6.1.2.2 工程管理
工程管理严格按项目进行动态管理，按设计组织施工，按工程进度安排建设资金。本项目建设由林西县林业和草原局统一安排，统一建设，统一管理。
6.1.2.3 资金管理
资金使用：为使项目建设资金投入真正用于项目的建设，必须强化资金的使用与管埋，设立建设资金专项账户，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留，严格执行财务管理的有关内容，各项收支都应有明细账。                        
资金报销：对建设资金的使用和报销应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报销制度，对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，如实提供完整的财务科目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。
资金审计和监督：建立资金监管部门，项目领导小组组长为第一责任人，负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制，把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财务法规、政策贯彻情况以及资金运用和管理过程的监督，认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况，发现问题要及时提出解决办法，从而确实提高资金审计和监督的有效性，保证资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的安全利用率。
6.2 质量管理
工程建设期间，林业技术人员要全程跟踪，并把好技术关，做到实施中有指导，完工后有检查。同时，做到不整地不造林，种苗不达标不造林，林地不抚育不予验收等。
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