
建筑工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

第一部分 建筑工程

一 护岸

土方清基（弃运 50m） m³ 654

土方开挖 m³ 2311

土方回填 m³ 1963

铅丝石笼（40cm 厚） m³ 1766

砂砾垫层（10cm 厚） m³ 201

无纺布 15KN/m m² 2682

施工临时工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

第五部分 施工临时工程

六 安全生产措施费 元 2.5
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