
努日木镇2024年张家窑
村养殖产业项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方部分

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.7m

m3 1647.66

2 010103001001 回填方 1.夯填土 m3 830.74

3 010103002001 余方弃置
1.弃土外运
2.运距:根据现场实际情
况自行考虑

m3 816.92

分部小计

钢筋混凝土部分

4 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 38.48

5 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 22.66

6 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.42

7 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 7.14

8 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.16

9 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 51.26

10 010505008001 雨篷 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.58

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径： 6  级别：HPB300

t 1.678

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别： HRB400

t 0.042

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400 t 0.466

14 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别： HRB400 t 4.902

15 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 18  级别： HRB400 t 0.206

分部小计

砌筑部分

16 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:详见图
纸

m3 155.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240  mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:详见图纸

m3 293.2

18 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：120 mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:详见图纸

m3 152.1

19 010401003003 水池

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240 mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:详见图纸

m3 2.36

分部小计

门窗部分

20 010802001001 栏杆门
1.门代号及洞口尺寸:M09
10
2.栏杆门

m2 61.2

21 010802001003 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:M15
22
2.白钢门

m2 6.6

22 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
10
2.单框双玻外平开塑钢窗

m2 102

分部小计

金属结构部分

23 010602003001 钢桁架

1.钢桁架
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 26.624

24 010606001001 系杆

1.XG-1  圆管D50*2.5
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.492

25 010606001002 系杆
1.XG-2  圆管D89*4.0
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情

t 5.635

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

况自行考虑

26 010606001003 水平支撑

1.SC-1  圆管D60*3.0
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 1.155

27 010606002001 钢檩条

1.WL1 热镀锌C180*70*20
*2.2 
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 14.265

28 010606001004 拉条

1.LT1 Φ12热镀锌圆钢
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.362

29 010606001005 斜拉条

1.XLT1 Φ12热镀锌圆钢
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.248

30 010606001006 屋面撑杆

1.CG1 Φ12热镀锌圆钢
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.099

31 010606001007 屋面撑杆

1.CG1 Φ32*2.5
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.202

32 011405001001 金属面油漆 1.两遍红丹漆
2.刷超薄型防火涂料

m2 3200.72

分部小计

墙面部分

33 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆抹平

m2 3753.62

34 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:水池
2.20厚掺外加剂，掺合料
的防水砂浆，分层铺抹压
实
3.5厚1:2水泥砂浆抹面压
光

m2 24.38

35 011407001001 抹灰墙面-外墙
面

1.15厚1:3水泥砂浆找平
2.12厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2.5水泥砂浆抹面

m2 1178.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

压光

36 011001003001 保温隔热墙面

1.50厚聚苯板
2.3-6厚抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
布

m2 1134.74

分部小计

地面部分

37 011101001001 地面（饲喂通道
）

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.100厚C15混凝土垫层
3.素土夯实

m2 228.94

38 011101001002 地面（不采暖猪
床）

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.100厚C15混凝土垫层
3.素土夯实

m2 319.16

39 011101003001 地面（采暖猪床
）

1.40厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光
2.素水泥浆一道
3.50厚C20豆石混凝土，
上下配Φ3@50钢丝网片，
中间敷散热管，随打随抹
平
4.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
5.20厚EPS保温板（容重2
0kg/m3）
6.20厚1:3水泥砂浆找平
层
7.素水泥浆一道
8.60厚C15混凝土垫层
9.150厚3:7灰土
10.素土夯实

m2 1293.1

40 011101001003 地面（粪道）

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.100厚C15混凝土垫层
3.素土夯实

m2 850.88

分部小计

天棚部分

41 011302001001 吊顶天棚
1.木方龙骨（规格根据实
际情况定）
2.彩条布棚面

m2 2823.84

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面部分

42 010901002001 型材屋面 1.100厚彩钢夹芯板 m2 3288.52

分部小计

其他部分

43 010507001001 散水

1.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥砂子压实赶
光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 244.58

44 010507001002 坡道

1.100厚C20混凝土，随捣
随抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实

m2 6

45 01B001 漏粪板 1.漏粪板600*1500*80mm m2 888.32

46 01B002 成品白钢槽 1.成品白钢槽
2.详见图纸 个 32

47 01B003 料塔 1.25t料塔（含基础）
2.8000*4000*800 项 2

48 01B004 料线 1.料线
2.详见图纸

m 380

分部小计

措施项目

49 011702001001 垫层 m2 103.92

50 011702001002 独立基础 m2 57.6

51 011702002001 矩形柱 m2 40.32

52 011702003001 构造柱 m2 69.74

53 011702006001 矩形梁 m2 10.48

54 011702008001 圈梁 m2 345.34

55 011702023001 雨篷 m2 4.8

56 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

57 011701001001 综合脚手架 m2 1522.21

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 料塔 项 2 11000 22000

2 料线 m 380 105 39900

合计 61900

总合计 61900



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007002 复合管
1.安装部位:室内
2.介质:铝塑复合管
3.材质、规格:DN50

m 347.48

2 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:PPR
3.材质、规格:DN25

m 175.84

3 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:PPR
3.材质、规格:DN15

m 377.6

4 031004014001 水龙头
1.材质:不锈钢水碗带龙
头
2.型号、规格:DN15

个 192

5 031004014002 水龙头
1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN25 个 4

6 031003001001 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50 个 2

7 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN50 个 8

8 030901013001 灭火器 1.形式:手提式灭火器 具 20

9 031002001001 管道支架
1.材质:一般管道支架、
制作及安装 kg 81.2

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:无缝钢管
3.规格、压力等级:DN125
4.管材：玻璃棉保温

m 25.66

2 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:无缝钢管
3.规格、压力等级:DN100
4.管材除锈、防锈底漆二
遍、银粉两遍

m 64.16

3 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:无缝钢管
3.规格、压力等级:DN70
4.管材除锈、防锈底漆二
遍、银粉两遍

m 707.34

4 031001002004 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:无缝钢管
3.规格、压力等级:DN50
4.管材除锈、防锈底漆二
遍、银粉两遍

m 154.08

5 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:无缝钢管
3.规格、压力等级:DN40
4.管材除锈、防锈底漆二
遍、银粉两遍

m 77.56

6 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:无缝钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.管材除锈、防锈底漆二
遍、银粉两遍

m 114.66

7 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:PPR
3.材质、规格:De25

m 270.78

8 031005006001 地板辐射采暖 1.名称：地热辐射采暖
2.规格：PP-R20

m 9408

9 031005007001 热媒集配装置
1.材质:地热分水器
2.规格:7回路 DN20 台 16

10 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN125 个 4

11 031003001005 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN70 个 16

12 031003001002 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 16

13 03B003 排风机 1.名称:排风机 台 28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格及型号:1.1KW、38
0V

14 03B004 湿帘水泵

1.名称:湿帘水泵
2.规格及型号:1.5KW、38
0V
3.国标、250w扬程10m

台 4

15 03B007 水帘 1.名称:水帘
3.详见图纸

m2 49.92

16 03B005 刮粪板 1.名称:刮粪板、刮粪机 套 4

17 031002001002 管道支架
1.材质:一般管道支架、
制作及安装 kg 121.8

18 031009001001
采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 2

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 刮粪板、刮粪机 套 4 6000 24000

合计 24000

总合计 24000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍采暖工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称:1AW1
2.规格:800*2000*600

台 2

2 030404017002 配电箱

1.名称:1AL1
2.规格:600*250*140
3.安装方式:暗装底距地1
.6m

台 2

3 030404017003 配电箱

1.名称:AC 
2.规格:600*800*200
3.安装方式:明装底距地1
.4米

台 6

4 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN100
4.配置形式:埋地敷设

m 9.72

5 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY22
3.规格:4*35

m 10.6

6 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY22-4*35 个 1

7 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:5*16

m 597.78

8 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-5*16 个 6

9 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:5*10

m 374.36

10 030408006003 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-5*10

个 4

11 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:5*6

m 22.2

12 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-5*6 个 2

13 030408001005 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:4*2.5

m 1024.86

14 030408006005 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-4*2.5 个 12

15 030411001004 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm

m 551.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN50mm

m 339.28

17 030411001003 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN40mm

m 8.7

18 030411001005 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm

m 2295.2

19 030411001006 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm

m 1027.92

20 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:2.5
4.配线部位:暗敷

m 3114.38

21 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:4
4.配线部位:暗敷

m 4071.48

22 030412001001 普通灯具
1.名称:球形荧光灯
2.型号:25W
3.规格:吸顶

套 102

23 030404034001 照明开关 1.名称:单联跷板开关 个 72

24 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 102

25 030411006002 接线盒 1.开关接线盒 个 72

26 030411003001 桥架 1.名称:耐火型桥架
2.规格:100*75

m 84.48

27 030409005001 避雷网 1.名称:避雷网 m 819.94

28 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.规格:利用结构柱内两
根主筋做引下线

m 54.02

29 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置 系统 2

30 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 猪舍电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方部分

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.7m

m3 20.74

2 010103001001 回填方 1.夯填土 m3 7.77

3 010103002001 余方弃置
1.弃土外运
2.运距:根据现场实际情
况自行考虑

m3 12.97

分部小计

钢筋混凝土部分

4 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.22

5 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.6

6 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.96

7 010505008001 雨篷 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.3

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径： 6  级别：HPB300 t 0.067

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别： HRB400 t 0.005

10 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400 t 0.011

11 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别： HRB400

t 0.295

分部小计

砌筑部分

12 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:详见图
纸

m3 11.08

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:详见图纸

m3 15.48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗部分

14 010802003001 钢质防火门 1.成品甲级防火门 m2 3.3

15 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框双玻外平开塑钢窗 m2 10.5

分部小计

金属结构部分

16 010602001001 钢屋架

1.钢屋架
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.536

17 010606002001 钢檩条

1.檩条 60*40*2.0
2.制作、安装、运输
3.运距:根据现场实际情
况自行考虑

t 0.332

18 011405001001 金属面油漆 1.两遍红丹漆
2.刷超薄型防火涂料 m2 50.52

分部小计

墙面部分

19 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆抹平

m2 49.86

20 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:12厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆抹面
压光

m2 54.28

分部小计

地面部分

21 011101001001 地面（锅炉房）

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.100厚C15混凝土垫层
3.素土夯实

m2 62.6

分部小计

屋面部分

22 010901002001 型材屋面 1.100厚彩钢夹芯板 m2 76.04

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他部分

23 010507001001 散水

1.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥砂子压实赶
光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 8.25

24 010507001002 坡道

1.100厚C20混凝土，随捣
随抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实

m2 3

分部小计

措施项目

25 011702001001 垫层 m2 4.24

26 011702003001 构造柱 m2 7.28

27 011702008001 圈梁 m2 16.4

28 011702023001 雨篷 m2 3.31

29 011701001001 综合脚手架 m2 75

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房建筑装饰

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011706001001 成井 Φ200 深80米 （PVC） m 80

2 030109011001 潜水泵 1.名称:潜水泵 台 1

3 03B001 锅炉 1.名称:锅炉 台 1

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质: PPR
3.材质、规格:DN65
4.连接形式:热熔连接

m 1.72

5 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PPR
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:热熔连接

m 9.48

6 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:PPR
3.材质、规格:DN32

m 1.3

7 031006002001 稳压给水设备 套 1

8 030901013001 灭火器 1.形式:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3

具 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 锅炉 台 1 50000 50000

合计 50000

总合计 50000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房给排水工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:AP
2.规格:600*250*140
3.安装方式:暗装底距地1
.6米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:DJ1
2.规格:400*600*120
3.安装方式:明装底距地1
.2米

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:埋地敷设

m 25.64

4 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*16

m 13.73

5 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-4*16 个 1

6 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*16

m 10.96

7 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV-5*16 个 2

8 030408001003 电力电缆 1.名称:防水电缆
2.规格:4*10 m 77.13

9 030408001004 电力电缆 1.名称:防水电缆
2.规格:4*1.5

m 10

10 030411001004 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm

m 33.67

11 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm

m 10.74

12 030411001003 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm

m 22.34

13 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:2.5
4.配线部位:暗敷

m 69.57

14 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:4

m 34.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配线部位:暗敷

15 030412001001 普通灯具
1.名称:防爆灯
2.型号:50W
3.规格:吸顶

套 6

16 030404034001 照明开关 1.名称:暗装单、二极开
关（防爆型）

个 1

17 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位箱
2.规格:280*200*120

台 1

18 030409008002
等电位端子箱、
测试板 1.名称:接地测试盒 台 2

19 030409005001 避雷网 1.名称:避雷网 m 75.64

20 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.规格:利用结构柱内两
根主筋做引下线

m 15.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 锅炉房电气工程

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目附
属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内

m3 396

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 396

3 030411001001 配管
1.名称:CPVC
2.规格:DN110 m 784

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*35
3.敷设方式、部位:排管
敷设

m 170

5 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*16
3.敷设方式、部位:排管
敷设

m 475

6 010401011001 电力电缆井 电力电缆井07SD101-8《
电力电缆井设计与安装》 座 6

7 030411001002 配管 1.名称:CPVC
2.规格:DN65

m 2000

8 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内

m3 2640

9 010103001002 回填方 1.密实度要求:素土 m3 2640

10 010401011002 手孔井 1.名称：手孔井 座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目附属工程— 电气

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目-1
0KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030410001001 电杆土方 1.名称：基坑土方
2.挖深：1.9m

m3 13.38

2 030410001003 电杆组立 1.名称：混凝土电杆
2.规格：∮190-12m

根 11

3 030410001004 电杆运输 根 11

4 030410003001 导线架设
1.名称：钢芯铝绞线
2.规格：LGJ-50mm2 km 0.5

5 030410003002 拉线 1.名称：拉线
2.规格：GL-80 m 14.1

6 030410002001 横担组装 1.名称：直线横担
2.规格：∠75X6X1700

组 10

7 030410002003 横担组装 1.名称：顶担 组 10

8 030410002002 耐张担组装
1.名称：耐张横担
2.规格：∠80X8X1900 组 1

9 030410002004 高压立瓶
1.名称：高压立瓶
2.规格：PS15 个 42

10 030410002005 悬式绝缘子 1.名称:悬式绝缘子
2.规格：XP-70 片 12

11 030410004001 变压器安装 1.名称：变压器
2.规格：100KVA

台 1

12 030410004002 成套变台金具 组 1

13 030410004003 综合配电箱
1.名称：综合配电箱
2.规格：100KVA 台 1

14 030410004004 避雷器
1.名称：氧化锌避雷器安
装
2.规格：HY5WS-17/50

组 1

15 040801017001 跌落式熔断器

1.名称：跌落式熔断器安
装
2.规格：（H）RW-10（12
）

组 2

16 030409001001 接地极 1.名称：接地极
2.规格：五级 根 5

17 030409002001 接地母线 1.名称：接地母线
2.材质：-40X4

m 23

18 030414011001 接地装置 1.名称：接地装置调试 系统 1

19 030414001001
电力变压器系统
调试 系统 1

20 030414002001 送配电装置系统 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目-1
0KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目-10KV架空线路

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方部分

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.75m

m3 1174.62

2 010103002001 余方弃置 1.余方弃置 m3 134.42

3 010103001001 回填方
1.弃土外运
2.运距:根据现场实际情
况自行考虑

m3 1040.2

分部小计

砌筑部分

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370  mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:详见图纸

m3 110.52

分部小计

金属结构部分

墙面部分

5 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆抹平

m2 289.42

6 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:12厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆抹面
压光

m2 308.6

7 010605002001 采光板墙面 1.采光阳光板 m2 15.16

分部小计

地面部分

8 011101001001 地面（化粪池）

1.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2.100厚C30混凝土
3.素土夯实

m2 324.46

分部小计

屋面部分

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目—
化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

9 011701001001 综合脚手架 m2 182.6

10 010501001002 垫层 m2 6.13

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项
目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：努日木镇2024年张家窑村养殖产
业项目— 化粪池

标段：努日木镇2024年张家窑村养殖产业项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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