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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价

整个项目

1 040203009001 运动场地

透气型塑胶跑道

1.13厚透气型塑胶(水性)面层(工序详见厂

家)

2.100厚C20混凝土垫层分仓跳格浇筑，表
面拍浆抹平（分仓缝宽20，内填嵌缝膏，

中距4~6米)

3.素土碾压夯实,压实系≥94%

4.满足设计图纸及规范规定施工所需的一
切工序

m2 1963.27

2 040203009002 草坪场地

草坪场地
1.50厚人造草坪面层(内填石英砂、环保橡

胶颗粒等）

2.100厚C20混凝土垫层分仓跳格浇筑，表

面拍浆抹平（分仓缝宽20，内填嵌缝膏，
中距4~6米)

3.素土碾压夯实,压实系≥94%

4.满足设计图纸及规范规定施工所需的一

切工序

m2 2389.8

3 040204002001
人行道块料铺
设

压力砖路面

1.100*200*60灰色压力砖面层

2.30厚1:2水泥砂浆结合层

3.100厚C15混凝土
4.100厚中粗砂垫层

5.素土夯实密实度≥95%

6.满足设计图纸及规范规定施工所需的一

切工序

m2 1484.76

4 040204004001
安砌侧(平、

缘）石

1.C30混凝土路缘石(100/120*300*495)

2.20厚1:4千硬性水泥

3.素土夯实密实度≥95%
4:满足设计图纸及规范规定施工所需的一

切工序

m 320.26

5 040201022001 排水沟

排水沟(具体做法详见图纸)

1.素土夯实
2.100厚碎石垫层

3.100厚C15混凝土垫层

4.MU10页岩实心砖M5砂浆

m 197.13

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价

砌筑，墙厚240mm:20厚1：2水泥砂浆双面

粉刷
5.C25混凝土梁

6.C25混凝土盖板

7.8厚高级PU塑胶弹性层

8.5厚胶粒防滑层
9.耐晒、耐磨、防脱粒塑胶面层

10.满足设计图纸及规范规定施工所需的一

切工序

6 040504002001 沉沙井

沉沙井(具体做法详见图纸)

1.抹20厚防水砂浆

2.100mmC15砼沟底

3.100mm厚碎石垫层
4.原土夯实

5.满足设计图纸及规范规定施工所需的一

切工序

座 6

分部小计

措施项目

7 011702001002 排水沟垫层 1.基础类型：带形基础 m2 40.16

8 011702008001 排水沟圈梁 直形梁 m2 86.6

9 011702008002 排水沟圈梁 弧形梁 m2 110.53

10 011702026001 地沟盖板 预制地沟盖板 m2 106.84

11 011702001003 沉沙井垫层 1.基础类型：带形基础 m2 1.87

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表
工程名称：科尔沁左翼中旗门达中心校200米环形

塑胶运动场
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后

金额
(元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境保护

费

分部分项人工费+技术措

施项目人工费
5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技术措

施项目人工费
1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术措
施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术措

施项目人工费
0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术措

施项目人工费
0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技术措

施项目人工费
0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术措

施项目人工费
0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“
定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案

出处或计算方法。
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规费、税金项目计价表
工程名称：科尔沁左翼中

旗门达中心校200米环形
塑胶运动场

标段：科尔沁左翼中旗门达中心校200米环形塑胶运动场 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保

护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保

险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施

项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施

项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目

人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施

项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目

人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施

项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施

项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施

项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目
人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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