

开鲁县黑龙坝镇2024年
度果丹皮加工建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬
果丹加工厂工程-土方 标段: 开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金梨果疏果丹加工厂工程-土方 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村
金利果蔬果丹加工厂工程-土方

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村
金利果蔬果丹加工厂工程-土方

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村
金利果蔬果丹加工厂工程-土方

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村
金利果蔬果丹加工厂工程-土方

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
果丹加工厂工程-建筑与装饰 加工建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	20.72			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	80.87			
3	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.01			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.43			
		分部小计						
		钢筋工程						
5	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 10 级别: HRB400	t	4.801			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 12 级别: HRB400	t	0.026			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 14 级别: HRB400	t	1.584			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 16 级别: HRB400	t	3.159			
9	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 20 级别: HRB400	t	0.393			
10	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 22 级别: HRB400	t	0.249			
11	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 25 级别: HRB400	t	0.033			
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: Φ6 级别: HPB300	t	0.111			
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: Φ8 级别: HRB400	t	1.55			
14	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: Φ10 级别: HRB400	t	0.935			
15	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: Φ12 级别: HRB400	t	0.738			
16	010516002001	预埋铁件	M24	套	160			
17	040901010001	高强螺栓	M20	套	496			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
果丹加工厂工程-建筑与装饰 加工建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构工程						
18	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H型钢 2. 除锈 3. 制作、安装、运输	t	15.279			
19	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢 2. 除锈 3. 制作、安装、运输	t	3.362			
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C140X50X20X2.5 2. 除锈 3. 制作、安装、运输	t	6.749			
21	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆两遍	m2	1132.03			
22	010901002001	型材屋面	1、100厚彩钢复合板(外板0.6,内板0.5) 2、≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 3、反射隔热膜(反射隔热膜同时具有防水垫层的作用)	m2	727.34			
23	010605002001	钢板墙板	1、100厚彩钢复合板(外板0.6,内板0.5)	m2	600.59			
		分部小计						
		门窗工程						
24	010801001001	木质门	成品木门	樘	10			
25	080903022001	电动防火门、防火卷帘门	卷帘门	m2	36.3			
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	单框双玻中空断桥铝合金窗	m2	55.04			
		分部小计						
		砌筑工程						
27	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU15非黏土烧结砖 2. 墙体类型:外墙	m3	30.84			
		分部小计						
		地面						
28	011101005001	自流坪楼地面	1、1.5厚环氧树脂自流平面涂层 2、1.5厚环氧树脂自流平中涂层	m2	678.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
果丹加工厂工程-建筑与装饰 加工建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、环氧树脂自流平底涂层 4、100厚C30混凝土分块捣制,表面撒1:1水泥砂子随打随 5、素土夯实,压实系数0.95					
		分部小计						
		内墙面						
29	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆基层 2、6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	117.17			
30	011407001002	墙面喷刷涂料	1、2厚柔性耐水腻子分遍刮平 2、喷白色涂料	m2	117.17			
31	011207001001	墙面装饰板	1、轻钢龙骨内隔墙做法见12J3-4 HG5 2、2厚柔性耐水腻子分遍刮平 3、喷白色涂料	m2	492.67			
		分部小计						
		外墙工程						
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1、双组份聚氨酯罩面涂料一遍 2、丙烯酸弹性高级中层涂料一遍 3、封底涂料一遍 4、5厚聚合物水泥砂浆抹平	m2	120.73			
		分部小计						
		散水						
33	010507001001	散水	1、100厚C20混凝土,撒1:1水泥砂子压实赶光(1000宽) 2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、300厚中粗砂防冻胀层 4、素土夯实向外坡5%,压实系数0.9 (每隔6米设伸缩缝,缝宽20散水与墙体间设10宽通长缝,缝内填沥青砂浆)	m2	113.45			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-建筑与装饰

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		坡道						
34	010507001002	坡道	1、25厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽7深锯齿 2、水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、150厚C30混凝土 4、300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,分两步灌注 5、素土夯实,压实系数0.95	m2	10.5			
		分部小计						
		措施项目						
35	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2	34.56			
36	011702001002	基础	独立基础 复合模板 木支撑	m2	112.4			
37	011702006001	矩形梁	矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	345.34			
38	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	88.31			
39	011702008001	圈梁	圈梁 复合模板 钢支撑	m2	48.34			
40	011702001003	散水	散水 复合模板	m2	25.21			
41	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:6m	m2	727.94			
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:6m	m2	727.94			
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金梨果疏果丹加工厂工程-建筑与装饰 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-建筑与装饰

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村
金利果蔬果丹加工厂工程-建筑与装饰

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-建筑与装饰

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-建筑与装饰

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金梨果蔬果丹加工厂工程—电气

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		结线						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL2成套配电箱 2. 安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:2AL1成套配电箱 2. 安装方式:距地1.4m	台	1			
3	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 300*100	m	26.7			
4	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装	kg	38			
5	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗敷	m	3.5			
6	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗敷	m	51			
7	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷设	m	32.41			
8	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷	m	48.71			
9	030411001006	配管	1. 名称:塑料穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	58			
10	030411001004	配管	1. 名称:塑料穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	68			
11	030411001007	配管	1. 名称:塑料穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	65			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:BV25mm2	m	225			
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:BV16mm2	m	56.22			
14	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:BV4mm2	m	200.2			
15	030411004005	配线	1. 名称:配线	m	257.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金梨果蔬 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
果丹加工厂工程—电气 加工建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:ZR-BV4mm2					
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:ZR-BV4mm2	m	80			
17	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:BV2.5mm2	m	492.61			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	29			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒	个	23			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8双管荧光灯 2. 型号:2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	16			
21	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防潮投光灯 2. 安装形式:吊式	套	8			
22	030404034001	照明开关	1. 名称:四联墙壁开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	8			
23	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	15			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
25	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:-40*4	m	138.2			
26	030409003001	避雷引下线	1. 名称:利用金属构件引下 2. 断接卡子、箱材质、规格:12套	m	93.51			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱	台	1			
28	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程—电气 标段: 开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程—电气

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程—电气

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程—电气

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程一电气

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
果丹加工厂工程-给排水 加工建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	14.36			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	5.7			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	7.35			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	9.34			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒	m	7.5			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25	个	2			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:锁闭阀 2. 规格:DN25	个	2			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25	个	2			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50	个	2			
10	031002001001	管道支架	1. 名称:成品管卡	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金梨果蔬 标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮
果丹加工厂工程-给排水 加工建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：DN20					
11	031002001002	管道支架	1. 管道支架制作、安装 2. 除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。	kg				
		分部小计						
		排水						
12	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：柔性铸铁排水管 DN100 4. 连接形式：机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	26.54			
13	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：柔性铸铁排水管 DN75 4. 连接形式：机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.62			
14	031001005003	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：柔性铸铁排水管 DN50 4. 连接形式：机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	5.5			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：地面检查口 2. 规格：DN100	个	2			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN80	个	4			
17	031002003001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-给排水 标段: 开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-给排水

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-给排水

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-给排水

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县黑龙坝镇2024年度高若村金利果蔬果丹加工厂工程-给排水

标段：开鲁县黑龙坝镇2024年度果丹皮加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：