
库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
厂房-土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-土石方工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类 别：一、二类
土 m2 213.23

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类 别：一二类土 
2.挖土深
度：1.5m内

m3 62.7

3 010103001001 回填方 1.密实度要求：夯填 m3 44.97

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：素土 2.
运距：根据现场施工单
位自行考虑

m3 17.7

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型设备进出场
及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-厂房-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
厂房-建筑与装饰工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C20 m3 2.74

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30 m3 10.08

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30 m3 4.06

4 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30

m3 4.03

5 010903003001 墙面砂浆防水
（防潮）

水平防潮砂浆 m2 8.7

6 011001004001 梁下防冻胀

1.保温隔热部位:基础梁
下
2. 保温隔熱材料品种、
规格及
厚：100mm厚苯板保温

m2 14.5

7 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:16 个 48

8 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：砌体墙钢筋 6mm    级
别：HPB300

t 0.21

9 010515001005 现浇钢筋构件 1. 钢筋种类、规格：直
径12  级别：HRB400 t 0.21

10 010515001002 现浇钢筋构件 1. 钢筋种类、规格：直
径14  级别：HRB400 t 0.301

11 010515001004 现浇钢筋构件 1. 钢筋种类、规格：直
径16  级别：HRB400 t 1.006

12 010515001003 现浇钢筋构件
1. 钢筋种类、规格：直
径20    级别：HRB400 t 0.369

13 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.032

14 010515001006 现浇构件钢筋
1. 钢筋种类、规格：箍
筋  直径8    级别：HRB
400

t 0.304

15 010515001007 现浇构件钢筋
1. 钢筋种类、规格：箍
筋  直径10   级别：HRB
400

t 0.336

16 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级：标准砖 
 2. 墙体类型：外墙 厚
度： 240mm双面混水

m3 17

17 0106050020 钢板 1.钢材品种规格:50mm m2 229.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 墙 厚

18 011201001001 墙面一般抹灰

1.位置：内墙
2. 面层厚度、砂浆配合
比
:20mm厚1:2.5水泥砂浆

m2 69.5

19 011201001002 墙面一般抹灰
（外墙）

1.位置：外墙
2. 面层厚度、砂浆配合
比
:20mm厚1:2.5水泥砂浆

m2 71.9

20 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位：外墙抹
灰面
2.涂料品种、喷涂遍数：
丙烯酸
防水涂料2遍

m2 74.9

21 011407001002 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷涂遍数：
内墙乳胶漆2遍 m2 71.7

22 011101003001 细石混凝土楼地
面 详见12J1-地102 m2 198.79

23 010507001001 散水 详见12J1-散3 m2 47.38

24 010507001002 坡道 详见12J1-坡1 m2 5.4

25 010507004001 台阶 详见12J1-台1 m2 1.5

26 010802001001 金属（塑钢)门
1.门代号及洞口尺寸： M
1200*2100
2.框、扇材质：金属门

m2 2.52

27 010803001001 金属卷帘
（闸）门

1.门代号及洞口尺寸： M
1200*2100
2.框、扇材质：成品电动
铝合金卷帘门
3.电动装置1套

m2 13.44

28 010807001001 金属（断桥）窗 1.窗代号及洞口尺寸：
2500*2000 m2 59

29 010901002001 型材屋面 1. 型材品种、规格：100
mm复合彩钢瓦屋面 m2 213.7

30 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格：门式
钢架 t 5.79

31 010606001002 钢支撑、刚拉条
（屋面）

1.屋面WXL WLT WCG为Ф1
2 SCФ
25

t 1.916

32 010606002001 钢檩条（屋面）

1. 钢材品种、规格：c20
0*
70*20*2.5 
2. 构件类型:型钢式

t 0.96

33 010606002002 钢檩条（墙面） 1.钢材品种、规格： t 2.077

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C180*60*20*2.5
2.构件类型：型钢式

34 010606001004 钢支撑、刚拉条
（墙面）

1.墙面QXL QLT QCG为Ф1
2 SCФ
25

t 2.125

35 010516002001 预埋铁件 预埋铁件制作、安装 t 0.208

36 011407005001 金属面面刷防火
涂料

1.防火涂料            
       
2.耐火时间：0.5h      
       
3.涂层厚度：1.5mm

m2 288.4

37 011405001001 金属面油漆 1.红丹防锈漆：一遍 m2 288.4

分部小计

措施项目

38 011701001001 综合脚手架 m2 213.2

39 011702001002 基础 m2 7.84

40 011702001001 基础 m2 30.8

41 011702005001 基础梁 m2 32.48

42 011702002001 矩形柱 m2 23.52

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-厂房-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老都嘎查
生活污水处理项目-
厂房-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目-厂
房-电气工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱
2.型号：AL1
3.规格：300*500*200
4.安装方式：明装,底距
地1.5米

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 6.04

3 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 71.01

4 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 47.43

5 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
内

m 8.49

6 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5x6
3.材质:铜芯

个 2

7 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
内

m 30.51

8 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5x4
3.材质:铜芯

个 4

9 030411004001 配线
1.名称：电气配线
2.配线形式：管内
3.型号、规格：BV4mm2

m 240.64

10 030411004002 配线
1.名称：电气配线
2.配线形式：管内
3.型号、规格：BV2.5mm2

m 144.7

11 030412002001 防水防尘灯
1.名称:防水防尘灯
2.规格:LED 220V 1X55W
3.安装形式:吸顶安装

套 8

12 030404034001 照明开关 1.名称: 密闭双极开关 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目-厂
房-电气工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:220V,10A
3.安装方式:底距地1.3米

13 030404035001 插座

1.名称：带接地插孔密闭
三相插座
2.规格：380V  16A
3.安装方式:底距地1.5米

个 3

14 030411006001 接线盒 1.名称：暗装接线盒 个 8

15 030411006002 接线盒 1.名称：暗装开关(插座)
盒 个 4

16 030109011001 潜水泵 台 2

分部小计

防雷接地

17 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.规格:-40x4热镀锌扁钢 m 2.72

18 030409002002 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.规格:-40x4热镀锌扁钢 m 73.94

19 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱
2.规格:400X150X90
3.安装方式:底距地0.5米

台 1

20 030414011001 接地装置 接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目
-厂房-电气工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理
项目-厂房-电气工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理
项目-厂房-电气工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
厂房-污泥池-土石

方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-污泥池-土石方工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类 别：一、二类
土 m2 105.88

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类 别：一二类土 
2.挖土深 m3 1102.52

3 010103001001 回填方 1.密实度要求：夯填 m3 953.84

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种：素土 2.
运距：投标单位根据现场
施工单位
自行考虑

m3 148.68

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-厂房-污泥池-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-污泥池-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-污泥池-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
厂房-污泥池-建筑

与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-污泥池-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30
3.抗渗等级：P6

m3 67.33

2 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30

m3 1.13

3 010504001001 直行墙
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30
3.抗渗等级：P6

m3 66.9

4 010503002001 基础梁 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30 m3 0.69

5 010505003001 平板 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C30 m3 16.83

6 010516003001 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:22 个 16

7 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  8mm  级别： HRB400 t 0.434

8 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  10mm  级别： HRB40
0

t 4.895

9 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  12mm  级别： HRB40
0

t 2.556

10 010515001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  14mm  级别： HRB40
0

t 3.626

11 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20mm    级别： HRB40
0

t 0.061

12 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：22mm    级别： HRB40
0

t 0.258

13 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：25mm    级别： HRB40
0

t 0.125

14 010515001021 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.003

15 010515001022 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB400 t 0.54

16 010515001023 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.184

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-厂
房-污泥池-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：10mm    级别：HPB4
00

17 010902008001 止水钢板 1.3mm止水钢板 m 49

分部小计

措施项目

18 011702001001 基础 m2 27.55

19 011702002001 矩形柱 m2 68.88

20 011702011001 直型墙 m2 531.2

21 011702006001 矩形梁 m2 5.11

22 011702015001 无梁板 m2 96.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-厂房-污泥池-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-污泥池-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-厂房-污泥池-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
门卫及办公室-土石

方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-土石方工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别：一
、二类土 m2 85.4

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一二类土 
2.挖土深度：2m
内

m3 55.57

3 010103001001 回填方 1.密实度要求：夯填 m3 37.64

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：素土 2.
运距：投标单位根据现场
施工单位自行考虑

m3 17.93

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-门卫及办公室-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-土石方工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
门卫及办公室-建筑

与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C15 m3 3.78

2 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级：标准砖 
 2. 基础类型：条形

m3 9.72

3 010903003001 墙面砂浆防水
（防潮）

20厚1:2.5水泥砂浆掺5％
防水剂

m2 5.76

4 010502002001 构造柱 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C25

m3 2.33

5 010503004001 地圈梁 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C25 m3 3.42

6 010503004002 圈梁 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C25 m3 2.21

7 010503004003 爬山梁 1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C25 m3 3.2

8 010503005001 过梁
1.混凝土种类：预拌
2. 混凝士强度等级：C25 m3 2.92

9 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级：标准砖 
 2. 墙体类型：外墙 厚
度：
370mm双面混水

m3 28.14

10 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级：标准砖 
 2. 墙体类型：内墙 厚
度：
240mm双面混水

m3 11.44

11 010802001001 金属（塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：
1200*2400

m2 5.76

12 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸：
1000*2100
2.框、扇材质：成品套装
木门

樘 3

13 010807001001 金属（塑钢、断
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸：
1800*1500、2500*1500
2.框、扇材质：断桥铝窗

m2 20.4

14 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型：内墙
2. 面层厚度、砂浆配合
比
:20mm厚1:2.5水泥砂浆

m2 147.1

15 011406001001 抹灰面油漆 1.基层类型：一般抹灰面
2.油漆品种、刷涂遍数： m2 143.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乳胶漆
2遍

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型：外墙墙
2. 面层厚度、砂浆配合
比
:20mm厚1:2.5水泥砂浆

m2 99.42

17 011407001001 墙面刷喷涂料

1.基层类型：外墙
2.喷刷涂料部位：外墙抹
灰面
3.涂料品种、喷涂遍数：
外墙丙
烯酸涂料2遍

m2 108.29

18 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位：墙体
2.保温隔热方式：外保温
100mm厚聚苯乙烯保温
3.耐碱网格布一道

m2 112.29

19 011105003001 块料踢脚线 150mm高瓷砖踢脚 m2 9.95

20 011102003001 块料楼地面 1.详见12J1-地201 m2 67.86

21 011302001001 吊顶天棚
1.吊顶形式、吊顶规格、
高度：单层轻钢龙骨
2.PVC吊顶

m2 67.86

22 010901002001 型材屋面
1. 型材品种、规格：100
mm复合彩钢瓦及钢檩条 m2 91.02

23 010507001001 散水 1.详见12J1-152-散1 m2 30.72

24 011107004001 水泥砂浆台阶 1.详见12J1-156-台3 t 3.3

25 010515001006 现浇钢筋构件 1. 钢筋种类、规格直径
：6mm 级别：HRB300

t 0.409

26 010515001008 现浇钢筋构件 1. 钢筋种类、规格：直
径12  级别：HRB400

t 0.908

27 010515001009 现浇钢筋构件 1. 钢筋种类、规格：直
径14  级别：HRB400 t 0.147

28 010515001010 现浇构件钢筋
1. 钢筋种类、规格：箍
筋  直径6    级别：HPB
300

t 0.18

29 010515001011 现浇构件钢筋
1. 钢筋种类、规格：箍
筋  直径8    级别：HPB
300

t 0.157

分部小计

措施项目

30 011701001001 综合脚手架 m2 85.4

31 011702001001 垫层 m2 9.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-建筑与装饰工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 011702003001 构造柱 m2 4.25

33 011702008001 圈梁 m2 49.33

34 011702009001 过梁 m2 23.06

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-门卫及办公室-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-建筑与装饰工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老都嘎查
生活污水处理项目-
门卫及办公室-电气

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-电气工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱柜AA1
2.型号： 600*700*180
3.安装形式：墙上暗装  
距地1.4m

台 1

2 030411001001 配管
1.名称：电气配管
2.材质、规格：SC40
3.配置形式:暗配

m 5.07

3 030411001002 配管

1.名称：电气配管
2.材质、规格：PVC管De2
5
3.配置形式:暗配

m 74.56

4 030411001003 配管

1.名称：电气配管
2.材质、规格：PVC管De2
0
3.配置形式:暗配

m 52.57

5 030408001001 电力电缆 1.名称：室内电力电缆
2.型号：YJV-5*16 m 8

6 030411004001 配线
1.名称：电气配线
2.配线形式：管内
3.型号、规格：BV4mm2

m 235.37

7 030411004002 配线
1.名称：电气配线
2.配线形式：管内
3.型号、规格：BV2.5mm2

m 149.36

8 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.规格:2*36W
3.安装形式:吸顶式

套 5

9 030412001001 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.规格:1*36W
3.安装形式:吸顶

套 1

10 030404034001 照明开关

1.名称：单联单控开关
2.规格、型号：250V 10A
3.安装要求：墙上明装，
底距地1.2米

个 4

11 030404035001 插座

1.名称：单相二、三孔安
全插座
2.规格、型号：250V 10A
3.安装要求：墙上明装，
底距地1.2米

个 11

12 030411006001 接线盒 1.名称：暗装接线盒 个 6

13 030411006002 接线盒
1.名称：暗装开关(插座)
盒 个 15

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-电气工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目
-门卫及办公室-电气工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-电气工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-电气工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老都嘎查
生活污水处理项目-
门卫及办公室-采暖

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目-门
卫及办公室-采暖工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：采暖
3材质.规格：PPR管De32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计

m 19.85

2 031001006002 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：采暖
3材质.规格：PPR管De25
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计

m 49.3

3 031001006003 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：采暖
3材质.规格：PPR管De20
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计

m 13.14

4 031005002001 钢制散热器

1.名称：钢柱式散热器
2.组数：20片一组
3.规格、型号：SC(WS)TZ
4-5-5(8)

组 5

5 031003001001 螺纹阀门 1.名称：手动放风阀
2.型号、规格：φ10

个 5

6 031003001002 螺纹阀门 1.名称：球阀
2.型号、规格：DN25 个 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理项目
-门卫及办公室-采暖工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-采暖工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老都嘎查生活污水处理
项目-门卫及办公室-采暖工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
室外项目-地面硬化 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-室
外项目-地面硬化

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 混凝土地面硬化

1.塑料膜养护 2.150mmC3
0
混凝土地面 3.250mm厚山
皮石垫层

m2 531.22

2 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.混凝土路缘石800*150*
80

m 173.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-室外项目-地面硬化 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-室外项目-地面硬化 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-室外项目-地面硬化 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-
室外项目-围墙、大

门 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-室
外项目-围墙、大门

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类 别：一二类土 
2.挖土深 m3 406.77

2 010103001001 回填方 1.密实度要求：夯填 m3 307.61

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种：素土 m3 99.2

4 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级：标准砖
2.基础类

m3 68.4

5 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 20.87

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 0.908

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋8    级别： HRB4
00

t 0.418

8 010401009001 实心砖柱
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:矩形

m3 11.74

9 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级：标准砖
2.墙体类
型：外墙 厚

m3 63.61

10 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类 型：外墙 2.面
层厚度
、砂浆配合比：20厚 
1:2.5水泥砂

m2 596.44

11 011406001001 抹灰面油漆
1.基层类型:一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆

m2 596.44

12 011101006001 水泥砂浆起顶 1.1:3水泥砂浆起顶 m2 51.9628

13 01B003 成品铁艺大门 1.成品铁艺大门 平方
米

8

分部小计

措施项目

14 011705001001 大型设备进出场
及安拆 台次 1

15 011702001001 基础 m2 10.08

16 011702008001 圈梁 m2 21.31

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-室
外项目-围墙、大门

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-室外项目-围墙、大门 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-室外项目-围墙、大门 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-室外项目-围墙、大门 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-

外网水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-外
网水

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B003 深水井
1.深水井120m，直径250
mm，219*6钢管 m 120

2 03B004 水泵

1.水泵
2.QW65-30-40-7.5型潜水
泵参数：流量30m3/h，扬
程40m，电机功率7.5kw，
转速2900r/min

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-外网水 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-外网水 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-外网水 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



库伦旗道老杜嘎查
生活污水处理项目-

绿化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目-绿
化工程

标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 栽植花卉
1.花卉种类:三七景天、
紫罗兰、菊花、三色堇 m2 179.74

2 010101002001 挖一般土方 1.挖土方300mm m3 53.92

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:3km m3 53.92

4 050101009002
种植土回（换）
填 1.换填300mm种植土 m3 53.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目
-绿化工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-绿化工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理
项目-绿化工程 标段：库伦旗道老杜嘎查生活污水处理项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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