
市本级公租房电梯维修
工程（四标段） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：市本级公租房电梯维修工
程（四标段）
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表-01

一、项目名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段）
二、项目位置：鄂尔多斯市市本级公租房
三、编制依据：
（1）依据《建设工程工程量清单计价规范》-GB50500-2013；计价采用2017届《
内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》及
现行相关政策性文件等；
（2）税金执行内建标函【2019】113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价
依据增值税税率的通知》,税率按一般纳税人9%计取；
（3）规费执行 2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》中规定费率，规费
为 19%；
（4）人工费调整：依据内建标（2021）148号文：定额人工费调增10%；
（5）材料价格参考市场价格;
(6)本项目列有材料暂估价，详见工程量清单。
(7)本项目列有暂列金，详见工程量清单。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

蒂森电梯（维修
35部）

L2-1-1#（报告
编号0027）

1 010808004055
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

2 03B102 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

3 050307009094
补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

4 03B103 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

5 030904008208 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

6 03B104 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F 项 1

7 03B105 底坑做防水 1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作 个 1

8 03B106
修复或更换破损
部件

1.缓冲器导线绝缘层老化
：修复或更换破损部件 项 1

9 030904008209 对重块
1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

10 03B107
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

分部小计

L2-1-2#（报告
编号0028）

11 030904008210 松闸扳手 1.补齐符合救援程序的救
援工具

套 1

12 010808004056
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

13 030904008213 门锁触点防护罩
1.更换门锁触点防护罩，
位置17F
2.调整门锁触点

套 1

14 03B109 调定供电电压
1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整）

15 030904008211
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

16 03B110 调整平层准确度
1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F 项 1

17 030904008214 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

18 03B111 底坑做防水
1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作 个 1

19 030904008212 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求

项 1

20 03B113
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

分部小计

L2-1-3#（报告
编号0029）

21 030904008220 清理限速器轮槽
油泥

1.清理限速器轮槽油泥 项 1

22 030904008215 松闸扳手 1.补齐符合救援程序的救
援工具 套 1

23 010808004057 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

24 030904008216 门锁触点防护罩 1.更换门锁触点防护罩 套 1

25 03B114 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

26 030904008217 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

27 03B115 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F 项 1

28 030904008218 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

29 03B116 底坑做防水 1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作 个 1

30 030904008219 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

31 03B117
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置

项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

L2-2-2#（报告
编号0030）

32 050307009095 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志

套 1

33 010808004058
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

34 03B122 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

35 050307009096
补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

36 030904008225 门球 1.更换同规格门球 套 1

37 03B118 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

38 030904008222 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

39 030904008223 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

40 03B123 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

41 030904008226 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置

个 1

42 030904008224 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

43 010801006030 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-2-1#（报告
编号0031）

44 030904008227 松闸扳手 1.补齐符合救援程序的救
援工具

套 1

45 050307009097 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

46 010808004059 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

47 030904008228 门锁触点防护罩 1.更换门锁触点防护罩 套 1

48 050307009098 补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

49 03B124 调定供电电压
1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整）

50 030904008229
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

51 03B128 井道照明及布线
1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

52 03B125 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F

项 1

53 030904008230 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

54 030904008232 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置

个 1

55 030904008231 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求

项 1

56 03B127
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

57 010801006031 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-2-3#（报告
编号0032）

58 030904008233 松闸扳手 1.补齐符合救援程序的救
援工具 套 1

59 050307009099 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

60 010808004060 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

61 050307009100
补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

62 03B129 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

63 030904008235 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

64 030904008239 对重缓冲器电气
开关接地

1.按照原厂电气图规范：
对重缓冲器电气开关接地 项 1

65 03B131 调整平层准确度
1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F 项 1

66 030904008236 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

67 03B133 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

68 03B134 修复或更换破损 1.缓冲器导线绝缘层老 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

部件 化：修复或更换破损部件

69 030904008238 对重块
1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

70 03B132
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

71 010801006032 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-5-1-2#（报
告编号0033）

72 030904008240
清理限速器轮槽
油泥 1.清理限速器轮槽油泥 项 1

73 010808004061
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

74 030904008246 更换门滑块 1.更换门滑块，位置2F 块 4

75 03B139 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能

项 1

76 030904008242 轿门皮带 1.更换轿门皮带 套 1

77 03B135 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

78 030904008243
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

79 03B140 井道照明及布线
1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

80 030904008248 调整对重缓冲器
距离，提钢丝绳

1.调整对重缓冲器距离，
提钢丝绳

根 5

81 03B136 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F

项 1

82 030904008244 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

83 030904008245 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求

项 1

84 03B138
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

85 010801006033 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-5-1-1#（报
告编号0034）

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

86 050307009101 警示标识 1.警示标识 套 1

87 030904008249 机房地面开口设
置凸缘

1.机房地面开口设置50mm
以上的凸缘

个 1

88 03B143 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能

项 1

89 030904008253 门锁触点防护罩 1.更换门锁触点防护罩，
位置4F、11F

套 2

90 050307009103 补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置2F 3F 套 2

91 03B141 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

92 030904008254 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

93 030904008257 对重缓冲器电气
开关接地

1.按照原厂电气图规范：
对重缓冲器电气开关接地

项 1

94 03B148 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线

个 22

95 030904008258 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

96 03B149 底坑做防水 1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作

个 1

97 030904008260 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置 个 1

98 030904008259 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

99 03B147
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置

项 1

100 010801006034 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-5-2-1#（报
告编号0035）

101 050307009104 警示标识 1.警示标识 套 1

102 030904008261 机房地面开口设
置凸缘

1.机房地面开口设置50mm
以上的凸缘 个 1

103 03B150 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

104 030904008262 门锁触点防护罩
1.更换门锁触点防护罩，
位置4F、11F 套 2

105 03B151 调定供电电压 1.调定供电电压到额定电 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

106 030904008263 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

107 030904008264 对重缓冲器电气
开关接地

1.按照原厂电气图规范：
对重缓冲器电气开关接地

项 1

108 03B152 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

109 030904008268 底坑导轨

1.消除影响导轨表面质量
变坏的因素，维护导轨锈
蚀表面、做好底坑导轨防
锈措施，或更换同规格新
导轨

套 1

110 030904008265 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

111 03B155 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

112 030904008266 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置

个 1

113 030904008267 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求

项 1

114 03B154
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

115 010801006035 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-5-2-2#（报
告编号0036）

116 050307009105 警示标识 1.警示标识 套 1

117 050307009106 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志

套 1

118 010808004063 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

119 03B156 固定自闭弹簧
1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

120 030904008270 门锁触点防护罩
1.更换门锁触点防护罩，
位置4F、11F 套 2

121 03B157 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

122 03090400827 主开关断开锁住 1.补齐主开关断开锁住装 个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 装置 置

123 030904008272
对重缓冲器电气
开关接地

1.按照原厂电气图规范：
对重缓冲器电气开关接地 项 1

124 030904008273 底坑导轨

1.消除影响导轨表面质量
变坏的因素，维护导轨锈
蚀表面、做好底坑导轨防
锈措施，或更换同规格新
导轨

套 1

125 03B039 整理控制柜线路 1.整理控制柜线路 项 1

126 030904008275 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置 个 1

127 030904008276 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

128 03B160
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

129 010801006036 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-6-2#（报告
编号0037）

130 050307009108 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

131 010808004062 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

132 03B161 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能

项 1

133 03B162 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

134 030904008279
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

135 050307009109
井道安全门警告
标识

1.补设井道安全门警告标
识 套 1

136 030904008284 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

137 030904008282 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

138 030904008283 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求

项 1

139 03B164 调节悬挂装置、 1.调节悬挂装置、维修或 项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修或更换导向
装置 更换导向装置

分部小计

L2-6-1#（报告
编号0038）

140 030904008289
机房地面开口设
置凸缘

1.机房地面开口设置50mm
以上的凸缘 个 1

141 050307009110 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

142 010808004064 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

143 03B165 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

144 03B166 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

145 030904008285
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

146 03B168 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线

个 22

147 050307009111 井道安全门警告
标识

1.补设井道安全门警告标
识

套 1

148 030904008286 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

149 030904008287 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置

个 1

150 030904008288 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

151 03B167
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置

项 1

分部小计

L2-6-3#（报告
编号0039）

152 030904008295 松闸扳手 1.补齐符合救援程序的救
援工具 套 1

153 050307009112 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

154 010808004065 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调 套 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整时需更换门套

155 03B169 固定自闭弹簧
1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

156 030904008296 门锁触点防护罩 1.更换门锁触点防护罩 套 1

157 03B170 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

158 030904008291 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

159 03B171 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

160 050307009113 井道安全门警告
标识

1.补设井道安全门警告标
识 套 1

161 03B173 底坑做防水
1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作 个 1

162 030904008293 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

163 030904008294 对重块
1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

164 03B172
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

165 010801006037 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L2-6-4#（报告
编号0040）

166 030904008297 松闸扳手 1.补齐符合救援程序的救
援工具

套 1

167 010808004066
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

168 03B174 固定自闭弹簧 1.可靠固定自闭弹簧，恢
复功能 项 1

169 030904008298 门锁触点防护罩 1.更换门锁触点防护罩 套 1

170 03B047 维修调整地坎或
更新

1.维修调整1层地坎或更
新 项 1

171 03B175 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

172 030904008299 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

173 03B176 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线

个 22

174 050307009115 井道安全门警告
标识

1.补设井道安全门警告标
识 套 1

175 03B177 底坑做防水 1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作 个 1

176 030904008300 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置 个 1

177 030904008301 对重块
1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

178 03B178
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

179 010801006038 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L3-3-2#（报告
编号0055）

180 040205012005
加装曳引机防护
罩 1.加装曳引机防护罩 套 1

181 050307009149 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

182 010808004085 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

183 040205012006 加装电气开关防
护罩 1.加装电气开关防护罩 套 1

184 03B236 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

185 03B237 井道照明及布线
1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

186 030904008381 调整对重缓冲器
距离，提钢丝绳

1.调整对重缓冲器距离，
提钢丝绳

根 5

187 030904008382 调整对重隔障最
低部分离地间距

1.调整对重隔障最低部分
离地间距不大于0.3m

项 1

188 03B239
缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

189 03B240 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

190 031101001022 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

191 031101001021 更换超载保护开
关装置

1.更换超载保护开关装置 个 1

分部小计

L3-3-1#（报告
编号0056）

192 050307009150 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

193 010808004086 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

194 03B241 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

195 03B242 井道照明及布线
1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

196 03B245 调整平层准确度
1.调整平层准确度在正负
10mm范围内 项 1

197 030904008385 更换对重隔障 1.更换对重隔障 套 1

198 03B243 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

199 031101001023 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

200 031101001024 更换超载保护开
关装置

1.更换超载保护开关装置 个 1

分部小计

L3-5-1#（报告
编号0057）

201 030904008387 机房地面开口设
置凸缘

1.机房地面开口设置50mm
以上的凸缘

个 1

202 040205012007 加装曳引机防护
罩

1.加装曳引机防护罩 套 1

203 050307009151 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

204 03B246 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

205 030904008388
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

206 030904008389 更换曳引轮 1.更换同规格曳引轮 个 1

207 080207009014 钢丝绳 1.钢丝绳（φ10mm） m 1200

208 031101001026
更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

分部小计

L3-5-2#（报告
编号0058）

209 030904008392 更换曳引轮 1.更换同规格曳引轮 个 1

210 050307009152 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

211 03B247 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

212 030904008391 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

213 03B248 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

214 03B249 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

215 010808004087
调整张紧轮电气
开关的机械触发
装置

1.调整张紧轮电气开关的
机械触发装置

套 1

分部小计

L3-6-1#（报告
编号0059）

216 03B253 机房照明及布线 1.修理照明控制开关或更
换照明装置 个 1

217 050307009154
补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

218 03B250 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

219 03B254 整理控制柜线路 1.整理控制柜线路 项 1

220 030904008395 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置

个 1

221 030904008393 更换外呼面板 1.更换同规格外呼面板 个 1

分部小计

L3-6-2#（报告
编号0060）
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

222 03B255 机房照明及布线 1.修理照明控制开关或更
换照明装置

个 1

223 050307009155 补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F

套 1

224 03B256 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

225 03B257
检查和调整轿顶
照明接线

1.检查和调整轿顶照明接
线 项 1

226 030404035002 插座 1.加装底坑2P+PE型插座 个 1

227 030404019001 井道照明开关 1.井道照明开关 个 1

228 030904008396 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

229 010808004089
调整缓冲器电气
开关的机械触发
装置

1.调整缓冲器电气开关的
机械触发装置 套 1

230 010808004088
调整张紧轮电气
开关的机械触发
装置

1.调整张紧轮电气开关的
机械触发装置 套 1

231 030904008397 更换外呼面板 1.更换同规格外呼面板 个 1

232 031101001027 更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

分部小计

L3-2-3#（报告
编号0061）

233 03B258 机房照明及布线 1.修理照明控制开关或更
换照明装置 个 1

234 050307009157 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

235 03B259 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

236 030904008400 底坑导轨

1.消除影响导轨表面质量
变坏的因素，维护导轨锈
蚀表面、做好底坑导轨防
锈措施，或更换同规格新
导轨

套 1

237 03B261 轿厢照明及布线 1.轿厢照明及布线 个 1

238 031101001028
更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

239 010801006047 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L3-2-4#（报告
编号0062）

240 03B262 机房照明及布线
1.修理照明控制开关或更
换照明装置 个 1

241 050307009158 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

242 010808004090 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

243 03B263 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

244 03B264 轿厢照明及布线 1.轿厢照明及布线 个 1

245 03B265 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

246 031101001030 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

247 03B266 提高张紧轮重锤
离地间距

1.提高张紧轮重锤离地间
距

项 1

248 030904008401 更换限速器-安
全钳联动装置

1.更换限速器-安全钳联
动装置

个 1

分部小计

L3-2-2#（报告
编号0063）

249 03B074
限速器 绳、绳
槽以及夹块表面
进行清洁

1.限速器 绳、绳槽以及
夹块表面进行清洁 项 1

250 050307009159 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

251 010808004091 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

252 03B268 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

253 03B272 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F

项 1

254 03B27 缓冲器进行维护 1.对重轿厢缓冲器油液液 项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 保养
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

255 03B273 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

256 03B274
底坑杂物进行清
理 1.底坑杂物进行清理 项 1

257 031101001031 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

258 031101001032 更换张紧轮开关 1.更换张紧轮开关 个 1

259 03B271
解除限速器钢丝
绳与轿顶护栏的
捆绑

1.解除限速器钢丝绳与轿
顶护栏的捆绑 项 1

260 030904008402 更换限速器-安
全钳联动装置

1.更换限速器-安全钳联
动装置

个 1

261 031101001033 更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

262 010801006048 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L3-2-1#（报告
编号0064）

263 030904008410 机房地面开口设
置凸缘

1.机房地面开口设置50mm
以上的凸缘

个 1

264 03B285

检查异常产生的
原因，消除故障
，使电动机达到
正常运转

1.专业维修人员进一步检
查异常产生的原因，消除
故障，使电动机达到正常
运转

项 1

265 050307009161 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

266 030904008411
制动器手动机械
操作装置

1.制动器手动机械操作装
置 个 1

267 03B286 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

268 030904008412 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

269 030904008413 轿顶旋转部件防
护罩 1.轿顶旋转部件防护罩 套 1

270 030904008414 底坑导轨
1.更换10层位置同规格导
轨 套 1

271 030904008415
加装钢丝绳U型
绳夹 1.加装钢丝绳U型绳夹 套 1

272 03B287 轿厢照明及布线 1.轿厢照明及布线 个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四

标段）
第  17  页  共  26  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

273 03B288 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

274 03B289 整理控制柜线路 1.整理控制柜线路 项 1

275 031101001037 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

276 03B290
提高张紧轮重锤
离地间距

1.提高张紧轮重锤离地间
距 项 1

277 030904008416
更换限速器-安
全钳联动装置

1.更换限速器-安全钳联
动装置 个 1

278 031101001038 更换超载保护开
关装置

1.更换超载保护开关装置 个 1

279 010801006050 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L3-4-2#（报告
编号0065）

280 050307009160 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

281 010808004092 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

282 030904008417 更换门滑块 1.更换门滑块，位置23F 块 4

283 010801006051 自闭弹簧
1.更换符合要求的自闭弹
簧，位置5F、7F、8F、17
F、20F

个 5

284 050307009162 补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

285 03B276 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

286 030904008406 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

287 03B291 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

288 03B292 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内 项 1

289 030904008418 外呼按钮 1.外呼按钮 套 1

290 030904008409 加装钢丝绳U型
绳夹 1.加装钢丝绳U型绳夹 套 1

291 030904008419 更换接触器 1.更换接触器 个 1

292 030904008420 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

293 010801006049 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

L3-4-1#（报告
编号0066）

294 030904008427 更换曳引轮 1.更换同规格曳引轮 个 1

295 050307009165 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

296 010808004095 调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

297 010801006052 自闭弹簧
1.更换符合要求的自闭弹
簧，位置1F、8F、19F、2
1F

个 4

298 03B296 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

299 030904008428 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

300 030904008429 补偿链导向装置 1.补偿链导向装置 个 1

301 03B297 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线

个 22

302 03B295 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内

项 1

303 030904008430 对重防护隔障 1.补装符合要求的对重防
护隔障

套 1

304 030904008424 加装钢丝绳U型
绳夹 1.加装钢丝绳U型绳夹 套 1

305 03B298 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

306 030904008431 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置 个 1

307 031101001039 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

308 030904008426 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

309 010801006053 更换机房门锁 1.更换机房门锁 个 1

分部小计

L3-7-1#（报告
编号0067）

310 03B303 机房照明及布线 1.修理照明控制开关或更
换照明装置 个 1

311 03B075 限速器 绳、绳
槽以及 夹块表

1.限速器 绳、绳槽以及 
夹块表面进行 清洁；校 项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面进行 清洁；
校准限速器垂直
度

准限速器垂直度

312 03B304 电动机维修

1.专业维修人员检查电动
机运行异响产生的原因，
消除故障，使电动机达到
正常运转

项 1

313 030904008439 更换抱闸制动器 1.更换同规格抱闸制动器 个 1

314 050307009166 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

315 010801006054 自闭弹簧
1.更换符合要求的自闭弹
簧，位置1F 个 1

316 03B299 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

317 030904008436 加装钢丝绳U型
绳夹 1.加装钢丝绳U型绳夹 套 1

318 03B305 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

319 03B302 底坑照明及布线 1.增加底坑照明及布线 个 1

320 030904008440 更换接触器 1.更换接触器 个 1

321 031101001040 更换缓冲器开关 1.更换缓冲器开关 个 1

322 03B306 提高张紧轮重锤
离地间距

1.提高张紧轮重锤离地间
距 项 1

323 03B307 修复或更换破损
部件

1.限速器导线绝缘层破损
导致导体外露：修复或更
换破损部件

项 1

324 031101001041
更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

325 03B308
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1

分部小计

L3-7-2#（报告
编号0068）

326 03B309 机房照明及布线 1.修理照明控制开关或更
换照明装置

个 1

327 03B310 曳引轮轮槽油泥
进行清理

1.曳引轮轮槽油泥进行清
理

项 1

328 05030700916 补设平层标 1.钢丝绳按照平层标志示 套 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 志 意图补设平层标志

329 050307009168
补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

330 03B312 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

331 03B313 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

332 03B311 整理控制柜线路 1.整理控制柜线路 项 1

333 030904008444 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置 个 1

334 031101001043
更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

分部小计
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335 030904008859 曳引机轴承 1.更换同规格曳引机轴承 个 1

336 050307009365 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

337 050307009366
补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

338 03B661 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

339 030904008860 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

340 03B137 重新调整主开关
接线

1.重新调整主开关接线，
使主开关断开时不能切断
轿厢照明与通风

项 1

341 03B662 井道照明及布线
1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

342 03B663 调整平层准确度
1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置15F 28
F

项 1

343 03B664
维修调整钢丝绳
U型绳夹安装方
向

1.维修调整钢丝绳U型绳
夹安装方向，使其安装规
范

项 1

344 030904008861 五方对讲 1.五方对讲 个 1

345 03B65 缓冲器进行维护 1.对重轿厢缓冲器油液液 项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 保养
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

346 03B660 整理控制柜线路 1.整理控制柜线路 项 1

347 030904008858 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

348 031101001046 张紧轮电气开关 1.更换张紧轮电气开关 个 1

349 031101001045
更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

350 03B665
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1
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351 03B142 清理轮槽油泥 1.清理轮槽油泥 项 1

352 050307009367 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志

套 1

353 010808004223
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

354 03B144 对层门凹坑进行
修复 1.对层门凹坑进行修复 项 1

355 050307009368 补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F 套 1

356 03B666 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

357 030904008863 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

358 03B668 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

359 03B671 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

360 03B672 整理控制柜线路 1.整理控制柜线路 项 1

361 030904008865 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

362 010808004224
调整张紧轮电气
开关的机械触发
装置

1.调整张紧轮电气开关的
机械触发装置 套 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

363 031101001048 更换超载保护开
关装置

1.更换超载保护开关装置 个 1
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364 050307009369 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

365 050307009370 补设紧急开锁标
识

1.补设紧急开锁标识，位
置-1F

套 1

366 03B675 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

367 030904008866
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

368 050307009371
电梯主机、控制
柜、限速器、主
开关相同标志

1.补齐每台电梯主机、控
制柜、限速器、主开关相
同标志

套 1

369 03B680 对重缓冲器电气
开关可靠接地

1、对重缓冲器电气开关
可靠接地，符合要求。2
、接地线更换为黄绿双色
绝缘电线。

项 1

370 03B676 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

371 03B681
维修调整钢丝绳
U型绳夹安装方
向

1.维修调整钢丝绳U型绳
夹安装方向，使其安装规
范

项 1

372 03B145 维修轿顶孔洞 1.维修轿顶孔洞 项 1

373 03B677 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

374 030904008867 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置 个 1

375 010808004225
调整缓冲器电气
开关的机械触发
装置

1.调整缓冲器电气开关的
机械触发装置

套 1

376 030904008868 对重块
1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1
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377 03B146 清理轮槽油泥 1.清理轮槽油泥 项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

378 030904008872 更换限速器 1.更换限速器 个 1

379 050307009372 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志

套 1

380 010808004227
调整轿门门扇与
立柱间隙

1.调整轿门门扇与立柱间
隙到不超过6mm，无法调
整时需更换门套

套 1

381 050307009373 补设紧急开锁标
识 1.补设紧急开锁标识 套 2

382 03B682 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

383 030904008869 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置

个 1

384 050307009374
电梯主机、控制
柜、限速器、主
开关相同标志

1.补齐每台电梯主机、控
制柜、限速器、主开关相
同标志

套 1

385 03B684 井道照明及布线 1.增加或更换井道照明及
布线 个 22

386 03B688 轿厢照明及布线 1.轿厢照明及布线 个 1

387 03B687 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

388 030904008870 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

389 010808004226
调整缓冲器电气
开关的机械触发
装置

1.调整缓冲器电气开关的
机械触发装置 套 1

390 03B153 修复或更换破损
部件

1.修复或更换破损部件：
控制柜有裸露导线

项 1

391 031101001049 更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1

392 03B689
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置

项 1

393 030904008873 更换控制系统或
驱动系统

1.更换控制系统或驱动系
统（原因：A95加、减速
度均小于0.5m/s2，乘坐
舒适度差）

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

394 03B690 清理轮槽油泥 1.清理轮槽油泥 项 1

395 03B697 清理曳引轮轮槽
油泥

1.清理曳引轮轮槽油泥 项 1

396 050307009375 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志

套 1

397 030904008878 更换门滑块 1.更换门滑块，位置14F
、23F

块 8

398 010808004230 调整层门机械锁
啮合深度

1.调整层门机械锁啮合深
度到不小于7mm，无法调
整时需更换门锁
2.位置：15F层

套 1

399 03B691 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

400 030904008903 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

401 030904008879 调整对重缓冲器
距离，提钢丝绳

1.调整对重缓冲器距离，
提钢丝绳 根 5

402 03B694 缓冲器进行维护
保养

1.对重轿厢缓冲器油液液
位低，对缓冲器进行维护
保养使液位符合要求

项 1

403 030904008880 更换接触器 1.更换接触器 个 1

404 03B695
修复或更换破损
部件

1.修复或更换破损部件：
控制柜有裸露导线 项 1

405 031101001050
更换超载保护开
关装置 1.更换超载保护开关装置 个 1
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406 03B698
调整梯子踏面倾
斜角度 1.调整梯子踏面倾斜角度 项 1

407 030904008884 更换限速器 1.更换限速器 个 1

408 050307009376 补设平层标志
1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志 套 1

409 030904008885 五方对讲 1.五方对讲 个 1

410 03B700 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

411 030904008904 主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

412 050307009377
电梯主机、控制
柜、限速器、主
开关相同标志

1.补齐每台电梯主机、控
制柜、限速器、主开关相
同标志

套 1

413 03B703 调整平层准确度 1.调整平层准确度在正负
10mm范围内，位置28F 项 1

414 03B704
维修调整钢丝绳
U型绳夹安装方
向

1.维修调整钢丝绳U型绳
夹安装方向，使其安装规
范

项 1

415 030904008886 相序保护装置
1.更换同规格相序保护装
置 个 1

416 030904008887 对重块
1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

417 03B705
调节悬挂装置、
维修或更换导向
装置

1.调节悬挂装置、维修或
更换导向装置 项 1
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418 03B706 调整梯子踏面倾
斜角度

1.调整梯子踏面倾斜角度 项 1

419 03B711 清理轮槽油泥 1.清理轮槽油泥 项 1

420 030904008893 更换抱闸制动器 1.更换同规格抱闸制动器 个 1

421 050307009378 补设平层标志 1.钢丝绳按照平层标志示
意图补设平层标志

套 1

422 03B707 调定供电电压

1.调定供电电压到额定电
压的正负7%范围内（以暂
估价计入，结算据实调整
）

项 1

423 030904008905
主开关断开锁住
装置

1.补齐主开关断开锁住装
置 个 1

424 050307009379
电梯主机、控制
柜、限速器、主
开关相同标志

1.补齐每台电梯主机、控
制柜、限速器、主开关相
同标志

套 1

425 03B158

对重缓冲器、轿
厢缓冲器、张紧
轮电气开关做接
地

1.对重缓冲器、轿厢缓冲
器、张紧轮电气开关做接
地

项 1

426 030904008894 对重防护隔障 1.补装符合要求的对重防
护隔障 套 1

427 030904008895 底坑导轨
1.消除影响导轨表面质量
变坏的因素，维护导轨锈
蚀表面、做好底坑导轨防

套 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锈措施，或更换同规格新
导轨

428 03B712 轿厢照明及布线 1.轿厢照明及布线 个 1

429 03B713 底坑做防水
1.清理底坑地面积水，做
好底坑地面防水工作 个 1

430 030904008891 相序保护装置 1.更换同规格相序保护装
置

个 1

431 010808004231
调整缓冲器电气
开关的机械触发
装置

1.调整缓冲器电气开关的
机械触发装置 套 1

432 030904008892 对重块 1.改变对重数量，使平衡
系数满足要求 项 1

分部小计

措施项目

433 031301017001 脚手架搭拆 项 1
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段
） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 调定供电电压到额定电压的正负7%
范围内 项 35 2000 70000

合计 70000

总合计 70000



规费、税金项目计价表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段） 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段）-
暂列金

标段：市本级公租房电梯维修工程（四
标段）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四标段
）-暂列金 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段）-暂列金 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 109500 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 109500 —



暂列金额明细表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段）-暂列金 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 109500

合    计 109500 —



规费、税金项目计价表

工程名称：市本级公租房电梯维修工程（四
标段）-暂列金 标段：市本级公租房电梯维修工程（四标段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

