
景宁实验小学操场维修
、教学楼防水、换热站

维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



景宁实验小学操场
维修、教学楼防水
、换热站维修工程-

操场维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

旗台

1 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖砌台阶
2.砌体材质:标准砖

m3 25.06

2 011605001003 平面块料拆除 1.饰面材料种类:石材面 m2 180.71

3 010401001002 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:阶梯形

m3 6.89

4 011107002001 块料台阶面
1.面层材料品种、规格、
颜色:防滑地砖800*800 m2 26.48

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑，结算
不予不调整

m3 38.74

分部小计

操场西侧台阶

6 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.栏杆(板）的高度:1.1m
2.栏杆、栏板种类:不锈
钢栏杆

m 6.3

7 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢栏杆（利旧） m 6.3

8 011605001002 平面块料拆除 1.饰面材料种类:石材面 m2 500

9 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:石质侧石 m 125

10 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖砌台阶
2.砌体材质:标准砖 m3 156.25

11 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:台阶形

m3 188.7

12 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:台阶
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm1：2.5水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm1：2.5水泥砂浆
4.装饰面材料种类:水泥
砂浆

m2 409.59

13 050102012001 铺种草皮 1.彩色人造草坪 m2 409.59

14 041001001001 拆除路面
1.材质:沥青柏油路面
2.厚度:10cm以内 m2 35.99

15 041001002001 拆除人行道 1.材质:面包砖含结合层
2.厚度:10cm以内 m2 11.21

16 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m

m3 83.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑，结算
不予不调整

m3 216.22

18 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm

m2 2.5

19 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.刮腻子要求:2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料2遍

m2 2.5

分部小计

操场

20 041001003001 拆除基层 1.拆除原有硅PU、草皮、
塑胶 m2 8764.89

21 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑，结算
不予不调整

m3 36.81

22 011103002001 人造草坪

1.基层处理；
2.乳化沥青一道；
3.沥青混凝土找平、找坡
；
4.10mm厚化学交联聚乙烯
泡棉XPE减震垫；
5.铺设注砂人造草坪（草
高50mm，行距5/8inch，
针数16.5针/10cm，密度1
0500簇/m2，注砂颗粒为3
0kg/m2圆形五棱角石英砂
，环保橡胶颗粒为6kg/m2
）
6.白色50mm宽标注线

m2 1641.54

23 011103002002 塑胶跑道

1.基层处理；
2.铺设13mm厚EPDM环保塑
胶面层
3.白色50mm宽标注线
4.塑胶跑道产品符合GB36
246-2018《中小学合成材
料面层运动场地》标准物
理机械性能要求，提供具
有“ CMA” 标志的合格检
验检测报告

m2 5895.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.塑胶跑道环保性能：为
确保塑胶面层质量，保护
学生或运动者的身心健康
，塑胶产品不得有明显的
臭味、异味，面层符合GB
36246-2018 《中小学合
成材料面层运动场地》标
准有害物质限量及气味要
求，提供具有“ CMA” 标
志的合格检验检测报告
6.塑胶跑道产品通过GB36
246-2018标准检测有害物
质限量、释放率和物理机
械性能、气味全项要求，
出具有“ CMA” 标识合格
检测报告。（报告上附查
询真伪网址或二维码）
7.所投塑胶跑道底胶、面
胶、防水底漆和划线漆符
合GB36246-2018标准非固
体原料中有害物质含量要
求，并提供具有“ CMA”
标识检测报告。

24 011103002003 硅PU

1.基层处理；
2.12mm厚硅PU面层（涂刷
遍数≥12遍）
3.白色50mm宽标注线
4.硅PU产品符合GB36246-
2018《中小学合成材料面
层运动场地》标准物理机
械性能要求，提供具有“
CMA” 标志的合格检验检
测报告
5.硅PU产品不得有明显的
臭味、异味，面层硅PU依
据GB36246-2018 《中小
学合成材料面层运动场地
》标准检测有害物质限量
、释放量，气味要求，提
供具有“ CMA” 标志的合
格检验检测报告

m2 1357.96

分部小计

地沟

拆除原有地沟

25 011602001002 混凝土构件拆除 1.构件名称:地沟混凝土 m3 52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 011601001003 砖砌体拆除
1.砌体名称:地沟砖墙
2.砌体材质:砖墙

m3 40

27 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑，结算
不予不调整

m3 110.4

分部小计

新地沟

28 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.95m m3 172.48

29 010103001007 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土

m3 31.2

30 010507003001 电缆沟、地沟

1.垫层材料种类、厚度:3
:7灰土
2.混凝土种类:现浇
3.混凝土强度等级:C20

m 200

31 010507005002 扶手、压顶
1.混凝土种类:现浇混凝
土压顶
2.混凝土强度等级:C20

m3 10

分部小计

跳远及三级跳沙
坑

32 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土垫层
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:10cm

m3 4.27

33 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.713m m3 30.42

34 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑，结算
不予不调整

m3 35.54

35 010103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土

m3 5.48

36 010501001002 垫层 1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 3.65

37 010103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:米石

m3 1.83

38 010103001005 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:粗砂层

m3 3.65

39 010103001006 回填方 1.密实度要求:满足设计 m3 10.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

和规范要求
2.填方材料品种:中砂层

40 010401001004 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:条形

m3 2.96

分部小计

其他

41 011505006001 篮球架 1.户外成人标准移动篮球
架  平箱款 套 4

42 011505006004 足球门 1.室外足球门5米宽 套 2

43 011505006002 单杠

1.采用弹力型单杠
2.杠面高度1.0-2.0m，俩
个立柱支点中心距离1.8m
，横杠直径为28mm，立柱
升降间距为50mm，地板钩
位置L=5.5m，B=4m，
3.横杆和支撑立柱之间必
须通过活结相连，以保证
有效的弹性，

套 2

44 011505006003 排球网架 1.室外排球网架 套 1

45 010607002001 成品栅栏 1.成品网围栏（含门） m2 242.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水
、换热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学
楼防水、换热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程-操场维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



景宁实验小学操场
维修、教学楼防水
、换热站维修工程-
教学楼防水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除

1.拆除屋面保温层110mm
厚
2.拆除屋面找坡层100mm
厚
3.拆除找平层
4.拆除屋面卷材防水层

m2 3026.82

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑，结算
不予不调整

m3 511.54

3 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.LC5.0轻集料混凝土找2
%坡，最薄处30厚的找坡
层；
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层；
3.0.4厚聚乙烯膜一层隔
气层；
4.20厚1：2.5水泥砂浆保
护层；

m2 2783.29

4 010904001002 楼（地）面卷材
防水

1..4+3SBS防水卷材（聚
酯胎Ⅱ型）防水层； m2 3026.82

5 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:塑
料(PVC)直径100

m 500

6 010902006001
屋面（廊、阳台
）泄（吐）水管

1.排水管品种、规格:塑
料(PVC)
2.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:落水斗

个 25

7 010507007001 其他构件

1.构件的类型:细石混凝
土水簸萁
2.混凝土种类:细石混凝
土
3.混凝土强度等级:c20

m3 0.51

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水
、换热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学
楼防水、换热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程-教学楼防水工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



景宁实验小学操场
维修、教学楼防水
、换热站维修工程-
换热站维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除墙面抹灰面油漆涂
料

m2 157.89

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.刮腻子要求:2遍腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:
内墙涂料

m2 157.89

3 011608002002 铲除涂料面
1.铲除天棚抹灰面油漆涂
料 m2 70.85

4 011407002001 天棚喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:天棚
3.刮腻子要求:2遍腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:
内墙涂料

m2 70.85

5 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.墙体类型:封堵洞口

m3 2.59

6 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14
3.面层厚度、砂浆配合比
:6
4.装饰面材料种类:贴玻
纤网格布

m2 10.8

7 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14
3.面层厚度、砂浆配合比
:6
4.装饰面材料种类:贴玻
纤网格布

m2 10.8

8 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.2厚高分子防水卷材
2.防水层数:1层

m2 82.76

9 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:细石混凝土
2.面层厚度、混凝土强度
等级:40mm
3.表面撒1：1水泥砂浆随
打随抹光

m2 70.85

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水
、换热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40000 —



暂列金额明细表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

换热站设施设备维修、
安装、调试

40000

合    计 40000



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学
楼防水、换热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程-换热站维修工程

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



景宁实验小学操场
维修、教学楼防水
、换热站维修工程-

操场电气 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 030412007001 一般路灯 1.名称:路灯拆除 套 7

分部小计

新安装工程

2 030412008001 中杆灯

1.名称:双头高杆灯
2.灯杆的材质及高度:LED
光源，灯杆高6米
3.灯架的型号、规格:2*2
00W

套 4

3 030412008002 中杆灯

1.名称:三头高杆灯
2.灯杆的材质及高度:LED
光源，灯杆高8米
3.灯架的型号、规格:3*2
00W

套 6

4 030412008003 中杆灯

1.名称:四头高杆灯
2.灯杆的材质及高度:LED
光源，灯杆高12米
3.灯架的型号、规格:4*2
00W

套 9

5 030507008001 监控摄像设备
1.名称:摄像头
2.安装方式:立杆安装，
机位安装3.5米

台 11

6 030904007001
消防广播(扬声
器）

1.名称:室外定向音箱
2.功率:100W
3.安装方式:路灯灯杆上
安装,距地3.5米

个 11

7 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-3*10 个 3

8 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*10
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 571.56

9 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:KVV22-4*2.5
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 430.29

10 030408007001 控制电缆头 1.名称:控制电缆头
2.规格:KVV22-4*2.5

个 2

11 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PE管
3.规格:DN50
4.敷设方式:埋地敷设

m 550.01

12 030408003002 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 m 967.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:埋地敷设

13 030502005001 双绞线缆
1.名称:管内穿线
2.规格:UTP-4P m 1986.21

14 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:ZN-BV-2.5 m 560

15 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.8m

m3 247.5

16 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土 m3 247.5

17 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 59.85

18 041102002001 基础模板 1.构件类型:独立基础 m2 125.4

19 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB30
0 10mm以内 t 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水
、换热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学
楼防水、换热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程-操场电气

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



景宁实验小学操场
维修、教学楼防水
、换热站维修工程-

暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换
热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防水
、换热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 183486.24 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 183486.24 —



暂列金额明细表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金（不含税） 183486.24

合    计 183486.24 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防水、换热站
维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：景宁实验小学操场维修、教学
楼防水、换热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景宁实验小学操场维修、教学楼防
水、换热站维修工程-暂列金

标段：景宁实验小学操场维修、教学楼
防水、换热站维修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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