
准格尔旗迎泽街道南山
社区便民服务综合体项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编  制  说  明

工程名称：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项目

表-01

一、工程概况
本工程名称为准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项目，项目位于准格尔旗薛家湾镇；
二、编制依据
1、清单执行：2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2、费用执行：2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017，增值税税率执行内建
标[2019]113号文件，规费费率内建标[2019]468号文件，定额人工费调整执行内建标[2021]148 
号文件；
3、工程量依据《准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项目施工图纸》进行编制；
三、本工程包括内容：装修工程、安装工程等；
四、材料暂估价：LED大屏幕 5000元/㎡；
五、暂列金;350000元，含税金。 



工程项目综合汇总表

工程名称：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项目

序号 单位工程名称 合计

1 准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项目

1.1 拆除工程

1.2 建筑与装饰

1.3 电气设备安装工程

1.4 给排水工程

1.5 消防工程

1.6 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除原有砖墙
2.垃圾外运，运距投标单
位自行考虑

m3 71.71

2 011610002001 金属门窗拆除
1.拆除金属门
2.垃圾外运，运距投标单
位自行考虑

m2 41.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.27

分部小计

钢筋工程

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300 t 0.45

3 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 t 0.018

4 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8    级别： HRB4
00

t 0.011

分部小计

砌筑工程

5 010401008001 填充墙
1.砖品种、规格、强度等
级:200mm厚加气砌块
2.墙体类型:内墙

m3 99.27

6 010401003001 填充墙
1.砖品种、规格、强度等
级:370mm厚加气砌块
2.墙体类型:外墙

m3 2.84

7 010507007001 其他构件 1.200mm厚C20细石混凝土 m3 4.81

8 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：200 mm   清水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 7.03

分部小计

门窗工程

9 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:断
桥铝合金窗户
2.框、扇材质:65系列

m2 46.98

10 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M15
21
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2100mm
3.门框、扇材质:肯德基
门

樘 2

11 010802001004 金属(塑钢）门 1.门代号及洞口尺寸: 樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

M3624
2.门框或扇外围尺寸:360
0*2400mm
3.门框、扇材质:肯德基
门

12 010801002005 木质门带套

1.成品套装门（含两面门
楣）1000*3400mm
2.门洞口尺寸：1000*240
0mm
3.含门锁、五金

樘 5

13 010801002007 木质门带套

1.成品套装门（含两面门
楣）1000*3600mm
2.门洞口尺寸：1000*220
0mm
3.含门锁、五金

樘 1

14 010801002002 木质门带套

1.成品套装门（含两面门
楣）1500*3400mm
2.门洞口尺寸：1500*240
0mm
3.含门锁、五金

樘 11

15 010801002001 木质门带套

1.成品套装门（含两面门
楣）800*3600mm
2.门洞口尺寸：800*2200
mm
3.含门锁、五金

樘 2

16 010801002006 木质门带套

1.成品套装门（含两面门
楣）1500*3000mm
2.门洞口尺寸：1500*240
0mm
3.含门锁、五金

樘 4

17 010801002009 木质门带套

1.成品套装门（含两面门
楣）1500*3600mm
2.门洞口尺寸：1500*240
0mm
3.含门锁、五金

樘 2

18 010801002003 木质门带套 1.成品套装门800*2100mm
2.含门锁、五金 樘 5

19 010801002008 木质门带套 1.成品套装门900*2100mm
2.含门锁、五金 樘 1

20 010801002004 木质门带套
1.成品套装门1000*2100
mm
2.含门锁、五金

樘 2

21 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:米白色大理石，宽250
mm

m2 54.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010807001001 钢化玻璃 1.钢化玻璃 m2 7.5

分部小计

楼地面工程

23 011103001001 淡蓝色塑胶地板

1、原建筑钢筋混凝土楼
板 
2、30厚1:3水泥砂浆找平
层
3、1.5厚JS或聚氨酯涂膜
防水层
4、20厚1:3水泥砂浆保护
层
5、20厚1:3水泥砂浆找平
层
6、自流平界面剂
7、水泥基自流平砂浆层
8、塑胶地板（通体材质
）

m2 157.13

24 011104002001 原木色木地板

1、原建筑钢筋混凝土楼
板 
2、30厚1:3水泥砂浆找平
层
3、1.5厚JS或聚氨酯涂膜
防水层
4、20厚1:3水泥砂浆保护
层
5、20厚1:3水泥砂浆找平
层
6、水泥基自流平砂浆层
7、地板专用消音垫
8、原木色木地板

m2 437.25

25 011102003003
800x800灰色地
砖

1、原建筑钢筋混凝土楼
板
2、30厚1:3水泥砂浆找平
层
3、1.5厚JS或聚氨酯涂膜
防水层
4、20厚1:3水泥砂浆防水
保护层
5、20厚1:3水泥沙浆粘结
层
6、地砖(8~12厚,干水泥
擦缝或专用勾缝剂)

m2 1367.3

26 011106001001 灰色石材
1、原建筑钢筋混凝土楼
板
2、30厚1:3水泥砂浆找平

m2 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层
3、1.5厚JS或聚氨酯涂膜
防水层
4、20厚1:3水泥砂浆防水
保护层
5、20厚1:3水泥沙浆粘结
层
6、灰色石材(8~12厚,干
水泥擦缝或专用勾缝剂)

27 011106001002
灰色石材楼梯面
层

1、原建筑钢筋混凝土楼
板
2、30厚1:3水泥砂浆找平
层
3、20厚1:3水泥砂浆防水
保护层
4、20厚1:3水泥沙浆粘结
层
5、灰色石材楼梯面层(8~
12厚,干水泥擦缝或专用
勾缝剂)

m2 81.27

28 011104001001 地毯楼地面

1、原建筑钢筋混凝土楼
板 
2、30厚1:3水泥砂浆找平
层
3、1.5厚JS或聚氨酯涂膜
防水层
4、20厚1:3水泥砂浆保护
层
5、20厚1:3水泥砂浆找平
层
6、水泥基自流平砂浆层
7、地毯

m2 126.89

29 011105005018
亚光黑不锈钢踢
脚线

1.踢脚线高度:40mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:亚光黑不锈钢踢脚
线

m2 27.58

30 011105005019 楼梯间踢脚线

1.踢脚线高度:40mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:亚光黑不锈钢踢脚
线

m2 3.02

分部小计

墙、柱面装饰工
程

31 011406001001 乳胶漆 墙面
1.基层处理
2.采用乳胶漆:滑石粉(大
白粉):2%   甲基溶

m2 52.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  5  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

=1:53.5(配比)
3.腻子满刮;磨光两遍
4.一遍乳胶漆,磨光;第二
遍乳胶漆

32 011406001002 白色涂料墙面 1.白色涂料墙面 m2 2562.77

33 011204003007 墙砖 300x900

1.12厚1:3水泥砂浆打底
2.8厚1:2.5水泥砂浆找平
层 
3.聚氨脂防水涂膜1.0厚
4.聚合物水泥砂浆5厚结
合层
5.贴釉面砖,同色填缝剂
擦缝

m2 444.82

34 011207001001 墙面装饰板
1.基层板采用18MM厚欧松
板，刷三遍防火涂料
2.12mm厚木饰面

m2 262.17

35 011207001008
墙面装饰板 一
层大厅（LED大
屏幕处）

1.木龙骨
2.基层板采用18MM厚欧松
板，刷三遍防火涂料
3.12mm厚木饰面

m2 19.58

36 011207001009 墙面装饰板 党
建书吧

1.木龙骨
2.基层板采用18MM厚欧松
板，刷三遍防火涂料
3.石膏板刮腻子刷白

m2 17.34

37 011207001002 墙面装饰板

1.原墙面墙固处理
2.整体木方找平
3.18mm欧松板打底
4.软包

m2 47.21

38 011207001003 墙面装饰板

1.原墙面墙固处理
2.整体木方找平
3.18mm欧松板打底
4.吸音板

m2 54.01

39 011207001004 墙面装饰板

1.原墙面墙固处理
2.整体木方找平
3.18mm欧松板打底
4.硬包

m2 88.8

40 011207001005 墙面装饰板

1.原墙面墙固处理
2.整体木方找平
3.18mm欧松板打底
4.亚克力

m2 3.72

41 011204001001 石材墙面

1.木龙骨
2.18mm欧松板打底
3.石材墙面(颜色参考效
果图)

m2 119.75

42 01120700100 墙面装饰 1.原墙面墙固处理 m2 0.75
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 板
2.整体木方找平
3.18mm欧松板打底
4.不锈钢墙面

43 011207001007 隔墙 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 m2 18.36

44 011208001001 柱（梁）面装饰
1.20x40木方
2.18mm欧松板打底
3.木饰面

m2 69.84

分部小计

天棚工程

一层天棚工程

45 011302001001 吊顶天棚 养老
餐厅

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨，龙骨吊筋为φ8
2.600x600矿棉板吊顶

m2 93.6

46 011302001073
吊顶天棚 多功
能服务站

1.Φ8螺纹吊杆，专用轻
钢龙骨
2.40x80木纹铝方通

m2 142.09

47 011302001075
吊顶天棚 多功
能服务站

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm欧松板
3.9.5mm单层石膏板
4.透光膜

m2 3.33

48 011302001076
吊顶天棚 多功
能服务站

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm欧松板
3.木方阻燃处理
4.木饰面板

m2 8.94

49 011302001077
吊顶天棚 多功
能服务站

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm欧松板
3.9.5mm单层石膏板
4.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 7.95

50 011302001078
吊顶天棚 多功
能服务站

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.12mm厚基层板阻燃处理
3.9.5mm双层石膏板
4.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 59.06

51 011302001079 吊顶天棚 特色
办公室

1.覆面龙骨、φ8全丝吊
杆、吊件
2.9.5mm单层层石膏板
3.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 24.39

52 011302001080 吊顶天棚 特色
办公室

1.覆面龙骨、φ8全丝吊
杆、吊件

m2 6.35
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.12mm厚基层板阻燃处理
、木方阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.阳角护角条
5.乳胶漆3遍，腻子2遍

53 011302001081 吊顶天棚 公卫

1.覆面龙骨、φ8全丝吊
杆、吊件
2.12mm厚基层板阻燃处理
、木方阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 19.5

54 011302001082
吊顶天棚 人民
调解室/居民说
事室

1.覆面龙骨、φ8全丝吊
杆、吊件
2.9.5mm单层石膏板
3.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 12.48

55 011302001083
吊顶天棚人民调
解室/居民说事
室

1.覆面龙骨、φ8全丝吊
杆、吊件
2.12mm厚基层板阻燃处理
、木方阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.阳角护角条
5.软膜天花

m2 3.52

56 011302001084
吊顶天棚人民调
解室/居民说事
室

1.覆面龙骨、φ8全丝吊
杆、吊件
2.12mm厚基层板阻燃处理
、木方阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.阳角护角条
5.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 7.76

57 011302001002

吊顶天棚 内走
廊、值班室(消
防值班室)、配
电室、男卫、女
卫、母婴室、配
电室处走廊

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨，φ8膨胀螺栓、φ8全
丝吊杆、扁铁@800间距、
边龙骨、十字沉头自攻螺
丝、覆面龙骨
2.12mm厚基层板阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 167.88

58 011302001085 吊顶天棚 内走
廊旁边、活动室

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨、φ8全丝吊杆、吊件
、承载龙骨、覆面龙骨
2.12mm厚基层板阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.阳角护角条
5.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 71.17
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 011302001086 吊顶天棚 寝室

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨、覆面龙骨、十字沉头
自攻螺丝
2.12mm厚基层板阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.阳角护角条
5.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 63.25

60 011302001087 吊顶天棚 寝室

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨、覆面龙骨、十字沉头
自攻螺丝
2.木饰面、欧松板背板
3.9.5mm厚石膏板
4.木方阻燃处理
5.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 11.26

61 011302001088 吊顶天棚 一层
大厅

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨
2.15mm欧松板
3.9.5mm厚石膏板
4.透光膜

m2 2.03

62 011302001089 吊顶天棚 一层
大厅

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC50不上人承载龙
骨
2.15mm欧松板
3.9.5mm厚双层石膏板
4.乳胶漆3遍，腻子2遍

m2 174.72

63 011407002001 天棚喷刷涂料 1.白色涂料 m2 38.37

分部小计

二层天棚工程

64 011302001090
吊顶天棚 报告
厅/多功能厅(12
4人)

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm双层石膏板、9.5
mmd石膏板线条
4.10x10 定制U型金属槽
5.乳胶漆饰面

m2 173.11

65 011302001091
吊顶天棚 报告
厅/多功能厅(12
4人)

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm单层石膏板
4.透光膜

m2 6.89

66 011302001092 吊顶天棚 智能
档案室

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8

m2 8.73
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm双层石膏板
4.乳胶漆饰面

67 011302001093 吊顶天棚 智能
档案室

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm单层石膏板
4.乳胶漆饰面

m2 12.65

68 011302001094 吊顶天棚 智能
档案室

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm单层石膏板
4.透光膜

m2 3.52

69 011302001095

吊顶天棚 新时
代文明实践站、
网格员之家、法
务/退役军人权
益维护工作室、
红色物业办公室
、妇女儿童之家
、健身活动室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.9.5mm单层层石膏板
3.15mm厚欧松板基层板
4.40x80木纹铝方通

m2 178.76

70 011302001096

吊顶天棚 新时
代文明实践站、
网格员之家、法
务/退役军人权
益维护工作室、
红色物业办公室
、健身活动室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.9.5mm厚双层石膏板
3.乳胶漆饰面

m2 81.51

71 011302001099 吊顶天棚 妇女
儿童之家

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm厚双层石膏板
4.乳胶漆饰面

m2 15.87

72 011302001097
吊顶天棚 妇女
儿童之家、健身
活动室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm厚单层石膏板、
刷白
3.透光膜

m2 8.9

73 011302001098 吊顶天棚 健身
活动室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm厚单层石膏板
3.黑镜

m2 1.32

74 011302001100 吊顶天棚 五社 1.φ8全丝吊杆、吊件， m2 29.52
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

联动室

覆面龙骨
2.15mm厚欧松板基层板、
基层板阻燃处理
3.9.5mm厚双层石膏板
4.阳角护角条
5.乳胶漆饰面

75 011302001101
吊顶天棚 五社
联动室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.9.5mm厚单层石膏板
3.乳胶漆饰面

m2 13.84

76 011302001102

吊顶天棚 内走
廊、预留办公室
、共享直播间、
男卫、女卫、休
息室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.9.5mm厚双层石膏板
3.乳胶漆饰面

m2 286.1

77 011407002002 天棚喷刷涂料 1.白色涂料 m2 41.12

分部小计

三层天棚工程

78 011302001104

吊顶天棚 政协
委员之家\统战
之家、民主管理
、经典美术音乐
传习、综合文化
活动室、内走廊

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm双层石膏板
4.乳胶漆饰面

m2 249.48

79 011302001105 吊顶天棚 预留
办公室

1.φ8全丝吊杆、吊件，
覆面龙骨
2.9.5mm厚双层石膏板
3.乳胶漆饰面

m2 99.92

80 011302001103

吊顶天棚  政协
委员之家\统战
之家、综合文化
活动室

1.UC50不上人承载龙骨，
龙骨吊筋为φ8
2.15mm厚欧松板基层板
3.9.5mm单层石膏板
4.透光膜

m2 14.74

81 011407002003 天棚喷刷涂料 1.白色涂料 m2 29.99

分部小计

其他装饰工程

82 011210005001 成品隔断 1.卫生间隔断 m2 61.84

83 011501009001 取餐柜 1.取餐柜：高度0.95m
2.其他详见图纸 m2 2.79

84 011501006001 书柜
1.党建书吧书柜：高度1.
35m
2.其他详见图纸

m 20.65
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

85 011501006006 书柜 1.定制书柜：高3.6m m 30.06

86 011501006007 书柜 1.定制书柜：高3.4m m 49.73

87 011501006002 多功能服务站 1.多功能服务站
2.其他详见图纸

m 10.1

88 011501006005 服务台 1.一层大厅服务台
2.其他详见图纸

m2 7.26

89 011501006004 操作台
1.母婴室操作台：2*0.6m
2.其他详见图纸 m2 1.2

90 011501006003 水吧
1.水吧：高度1.2m
2.其他详见图纸 m 5.29

91 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:600mm宽石材台板，40mm
高石材挡水板
2.260mm高18mm厚生态板

m2 5.76

92 011104002002 地台
1.木龙骨
2.18mm欧松板打底
3.木地板

m2 90.5

93 010810002001 木窗帘盒

1.窗帘盒
2.双层基层板阻燃处理、
基层板阻燃处理、30*30
木方阻燃处理
3.9.5mm厚石膏板
4.乳胶漆3遍，腻子2遍

m 290.07

分部小计

措施项目

94 011701003001 里脚手架 1.里脚手架 m2 3725.11

95 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.48

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:1AL
3.规格:8000*1000*200
4.安装方式:明装,底边距
地1m，带锁

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:2AL
3.规格:8000*1000*200
4.安装方式:明装,底边距
地1m，带锁

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:3AL
3.规格:8000*1000*200
4.安装方式:明装,底边距
地1m，带锁

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:1AT
3.规格:800*800*200
4.安装方式:明装,底边距
地1.5m，带锁

台 1

5 030404017005 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:1ALE
3.规格:500*500*600
4.安装方式:明装,底边距
地1.5m

台 1

6 030411003001 桥架

1.名称:热镀锌电缆桥架
2.规格:200*100
3.材质:热镀锌
4.电缆桥架支撑架制作、
安装

m 103.29

7 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 2459.56

8 030411001002 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 899.36

9 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 682.21

10 030411001004 配管 1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG

m 3.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

11 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:32mm
4.配置形式:暗配

m 15.39

12 030413002001 凿（压)槽 1.名称:凿（压)槽
2.规格:DN20

m 307.3

13 030413002002 凿（压)槽 1.名称:凿（压)槽
2.规格:DN25

m 30.5

14 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm²
4.材质:铜芯

m 8872.88

15 030411004002 配线

1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm²
4.材质:铜芯

m 954.93

16 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm²
4.材质:铜芯

m 967.06

17 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-4mm²
4.材质:铜芯

m 2042.3

18 030411004005 配线

1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-4mm²
4.材质:铜芯

m 1820.87

19 030411004006 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ-4mm²
4.材质:铜芯

m 88.45

20 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-6mm²
4.材质:铜芯

m 46.17

21 030411004008 配线

1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-6mm²
4.材质:铜芯

m 139.38

22 030412004001 装饰灯 1.名称:疏散指示照明灯(
向左,向右)

套 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:DC36V  1W  
3.安装形式:下沿距地0.5
m

23 030412004002 装饰灯
1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:DC36V  1W
3.安装形式:顶板下0.5m

套 3

24 030412004003 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:DC36V 1W  
3.安装形式:门框上0.1m
或悬吊式,下沿距地2.5m

套 4

25 030412004004 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:DC36V 5W
3.安装形式:底边距地 2.
5m

套 20

26 030412001001 普通灯具
1.名称:80mm宽平板灯
2.规格:每米10W  色温40
00K

套 36

27 030412001002 普通灯具
1.名称:LED成品灯盘
2.型号:600x600 
3.规格:30W 色温4000K

套 49

28 030412004005 装饰灯
1.名称:暗藏灯带
2.规格:每米8W 色温3500
K

m 186.33

29 030412004006 装饰灯
1.名称:吊灯
2.型号:30W
3.规格:2.5寸 色温4000K

套 5

30 030412001003 普通灯具

1.名称:节能吸顶灯（声
控灯）
2.型号:LED 1X13W
3.规格:色温4000K

套 6

31 030412004007 装饰灯

1.名称:嵌入式LED射灯(2
.5寸)防眩光
2.型号:5W 
3.规格:2.5寸 色温4000K

套 510

32 030412004008 装饰灯

1.名称:嵌入式LED筒灯(4
寸)防眩光
2.型号:5W
3.规格:4寸 色温4000K

套 56

33 030412001004 普通灯具
1.名称:正圆软膜天花灯
2.型号:LED 1X13W
3.规格:色温4000K

套 5

34 011507003001 长方形软膜天花
灯

1.名称:长方形软膜天花
灯
2.规格:每米30W

m2 32.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.安装方式:离地面完成
面1350mm高

个 9

36 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:离地面完成
面1350mm高

个 22

37 030404034003 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.安装方式:离地面完成
面1350mm高

个 8

38 030404034004 照明开关
1.名称:四联单控开关
2.安装方式:离地面完成
面1350mm高

个 12

39 030404035001 插座 1.名称:二三眼插座
2.安装方式:距地0.3m

个 76

40 030404035002 插座 1.名称:二三眼插座
2.安装方式:距地1.1m

个 7

41 030404035003 插座 1.名称:地插 个 43

42 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 730

43 030411006002 接线盒 1.名称:开关（插座）盒
2.安装形式:暗装 个 213

分部小计

弱电工程

44 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:FD箱
2.规格:600*800*600

个 3

45 030411003002 桥架

1.名称:热镀锌桥架
2.规格:150*100
3.材质:热镀锌
4.电缆桥架支撑架制作、
安装

m 95.72

46 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 353.97

47 030411001007 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 81.72

48 030411001008 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN15
4.配置形式:暗配

m 44.74

49 03041300200 凿（压) 1.名称:凿（压)槽 m 202.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 槽 2.规格:DN20

50 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:管内穿线

m 569.98

51 030502005002 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:线槽配线

m 1059.09

52 030502004001 电话插座 1.名称:电话插座 个 18

53 030502012001 信息插座 1.名称:信息插座 个 29

54 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 47

55 030507014001 显示设备 1.一层LED大屏幕2.3*3.6
m m2 8.28

56 030507014002 显示设备 1.二层LED大屏幕2.32*6.
89m

m2 15.98

57 030501016001 计算机应用、网
络系统试运行

1.计算机应用、网络系统
试运行

系统 1

分部小计

火灾自动报警工
程

58 030411005001 消防接线箱
1.名称:层接线箱
2.安装形式: 底边距地 1
.2m电井内明装

台 3

59 030411001009 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 639.53

60 030411001010 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 209.97

61 030411001011 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 87.7

62 030411001012 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 0.4

63 030413002004 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:DN20 m 76.2

64 030502005003 配线 1.名称:广播线 m 190.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:WDZN-RVVP-2*1.0
3.敷设方式:管内穿线

65 030502005004 配线
1.名称:消防电话线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.0
3.敷设方式:管内穿线

m 194.06

66 030502005005 双绞线缆
1.名称:信号二总线
2.规格:WDZN-RVS-2*1.5
3.敷设方式:管内穿线

m 573.78

67 030411004009 配线
1.名称:DC24V电源二总线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm²
3.材质:铜芯

m 189.39

68 030904003001 手动报警按钮(
带电话插孔)

1.名称:带电话插孔的火
灾报警按钮

个 7

69 030904008001 总线断路隔离器 1.名称:短路隔离器 个 5

70 030904005001 火灾声光报警器 1.名称:声光报警指示灯 个 7

71 030904007001 消防广播扬声器 1.名称:消防广播 个 17

72 030904003002 消火栓报警按钮 1.名称:消火栓启动按钮 个 12

73 030904001001
感烟火灾探测器
(点型) 1.名称:感烟火灾探测器 个 53

74 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 101

75 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调
试
2.点数:128点以下
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

系统 1

76 030905001002 广播系统调试

1.广播喇叭及音箱、电话
插孔调试
2.点数:24
3.满足图纸、施工技术规
范及验收规范要求

系统 1

分部小计

措施项目

77 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 LED大屏幕 m2 24.26 5000
12130

0

合计
12130

0

总合计
12130

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR给水管
 S5，De20(DN15)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 112.29

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR给水管
 S5，De25(DN20)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 127.83

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR给水管
 S5，De32(DN25)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 32.09

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR给水管
 S5，De40(DN32)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 32.09

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR给水管
 S5，De50(DN40)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

m 15.13

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PPR给水管
 S5，De63（DN50）
4.连接形式:热熔连接

m 11.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验，消毒冲
洗

7 031002001001 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN15 套 148

8 031002001002 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN20

套 9

9 031002001003 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN25

套 152

10 031002001004 管道支架
1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN32 套 2

11 031002001005 管道支架
1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN40 套 16

12 031002001006 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN50 套 11

13 031002003001 套管

1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN15
3.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 1

14 031002003002 套管

1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN40
3.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 3

15 031002003003 套管

1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50
3.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 3

16 030413003001 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN15

个 1

17 030413003002 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN40

个 3

18 030413003003 打洞（孔）
1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN50 个 3

19 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹

个 5

20 031003001002 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

，阀后压力0.2MPa
4.连接形式:螺纹

21 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.名称:水表
3.型号、规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接

个 5

分部小计

排水

22 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE通气
管，De50
4.连接形式:承插胶粘
5.压力试验及吹、洗设计
要求:通球试验

m 53.57

23 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE通气
管，De75
4.连接形式:承插胶粘
5.压力试验及吹、洗设计
要求:通球试验

m 5

24 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE排水
管，De75
4.连接形式:承插胶粘
5.压力试验及吹、洗设计
要求:通球试验

m 55.94

25 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE排水
管，De100
4.连接形式:承插胶粘
5.压力试验及吹、洗设计
要求:通球试验

m 42.15

26 031002001007 管道支架
1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN50 套 82

27 031002001008 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN75 套 67

28 031002001009 管道支架 1.名称:塑料管成品管卡
2.规格:DN100 套 33

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

洁具

29 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:台上式
3.组装形式:冷水
4.附件名称、数量:感应
水龙头

组 12

30 031004004001 洗涤盆

1.名称:洗涤盆（母婴室
）
2.组装形式:冷水
3.附件名称、数量:感应
水龙头

组 1

31 031004006001 大便器

1.材质:蹲式大便器
2.组装形式:冷水
3.附件名称、数量:感应
冲洗阀

组 20

32 031004006002 大便器 1.材质:坐式大便器
2.规格、类型:连体水箱

组 1

33 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.规格、类型:挂式 
3.附件名称、数量:感应
冲洗阀

组 7

34 031004008001
其他成品卫生器
具 1.名称:成品拖布池 组 2

35 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.水封深度不得小于50mm

个 1

36 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN75 个 5

37 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN100 个 2

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN65
3.连接形式:沟槽连接（
含卡箍）
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验

m 15.37

2 030804001001 低压碳钢管件

1.名称:沟槽管件
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接(含
卡箍)

个 15

3 031002001001 管道支架
1.材质:型钢支架
2.防腐:除锈后刷樟丹两
道,灰色调和漆二道

kg 6.46

4 031201001001 管道刷油 1.涂刷遍数、漆膜厚度:
管道外刷银粉一道

m2 3.7

5 030901010001 室内消火栓

1.名称:新增减压稳压消
火栓
2.安装方式:安装详图集1
5S202
3.型号、规格:1800x700x
160
4.附件材质、规格:消火
栓箱内均配DN65消火栓1
个,DN65、L=25m的麻质衬
胶水龙带1条,DN19直流水
枪1支,消防软管卷盘、报
警按钮和指示灯各一个

套 3

6 030901010002 室内消火栓

1.名称:消火栓移位
2.安装方式:安装详图集1
5S202
3.型号、规格:1800x700x
160

套 5

7 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 3

8 030901013001 灭火器 1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 36

9 030901013002 灭火器 1.形式:干粉灭火器箱
2.规格、型号:MF/ABC5*2

个 15

10 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统

点 8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

喷淋

11 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 583.51

12 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 252.97

13 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 97.61

14 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 77.13

15 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽连接（
含卡箍）
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 51.97

16 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN80
3.连接形式:沟槽连接（
含卡箍）
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 95.06

17 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN100
3.连接形式:沟槽连接（
含卡箍）
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 21.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN125
3.连接形式:沟槽连接（
含卡箍）
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 51.83

19 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽连接（
含卡箍）
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 38.82

20 030804001002 低压碳钢管件

1.名称:沟槽管件
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接(含
卡箍)

个 32

21 030804001003 低压碳钢管件

1.名称:沟槽管件
2.规格:DN125
3.连接方式:沟槽连接(含
卡箍)

个 8

22 030804001004 低压碳钢管件

1.名称:沟槽管件
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接(含
卡箍)

个 11

23 030804001005 低压碳钢管件

1.名称:沟槽管件
2.规格:DN80
3.连接方式:沟槽连接(含
卡箍)

个 54

24 030804001006 低压碳钢管件

1.名称:沟槽管件
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接(含
卡箍)

个 21

25 030901003001
水喷淋(雾）喷
头

1.类型:有吊顶式
2.材质、型号、规格:快
速响应喷头，DN15
3.连接形式:螺纹连接

个 340

26 030901006001 水流指示器

1.名称:水流指示器 
2.规格、型号:DN150
3.连接形式:沟槽法兰连
接（含卡箍连接件）

个 3

27 030901008001 末端试水装置
1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
3.组装形式:螺纹连接

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 030901008002 末端试水装置
1.名称:末端试水阀
2.规格:DN25
3.组装形式:螺纹连接

组 2

29 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 3

30 031003001001 螺纹阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹

个 3

31 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 3

32 031003001003 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 1

33 031002003001 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN150
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 7

34 031002003002 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN125
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 2

35 031002003003 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 1

36 031002003004 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN80
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 6

37 031002003005 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN50
4.填料材质:缝隙用防水

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

材料填充,两端用防水油
膏封口

38 031002003006 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 21

39 031002003007 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN32
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 2

40 031002003008 套管

1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN25
4.填料材质:缝隙用防水
材料填充,两端用防水油
膏封口

个 15

41 030413003001 打洞（孔） 1.名称:砼板机械打洞
2.规格:DN150 个 3

42 030413003002 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN150 个 4

43 030413003003 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN125

个 2

44 030413003004 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN100

个 1

45 030413003005 打洞（孔）
1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN80 个 6

46 030413003006 打洞（孔）
1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN50 个 4

47 030413003007 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN40 个 21

48 030413003008 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN32

个 2

49 030413003009 打洞（孔） 1.名称:砼墙体机械打洞
2.规格:DN25

个 15

50 031002001002 管道支架
1.材质:型钢支架
2.防腐:除锈后刷樟丹两
道,灰色调和漆二道

kg 402.74

51 031201001002 管道刷油
1.涂刷遍数、漆膜厚度:
管道外刷银粉一道 m2 213.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 030905002002
水灭火控制装置
调试

1.系统形式:自动喷水灭
火系统 点 3

分部小计

措施项目

53 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民
服务综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 350000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 350000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 350000

合    计 350000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗迎泽街道南山社区便民服务综合体项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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