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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、1F.大厅（
正门）60㎡

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 60

2 011608003001
拆除墙面广告版
及广告纸

1.拆除墙面广告版及广告
纸
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 15

3 011605002001 立面块料拆除
1.拆除原雕花造型
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

4 011610001001 木门窗拆除
1.拆除原木质门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 12

5 011605001001 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 4

6 011302001001 轻钢龙骨石膏板
跌级吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 60

7 011304001001 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 32

8 011207001001 墙面装饰板

1.原墙面做单层7.5cm2木
龙骨+9.5mm石膏板饰面，
间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 90

9 011207001002 LED屏造型墙面

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

10 010808002001 哑口套

1.18mm欧松板基层+防火
漆2遍+9.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

11 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆

m2 85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

12 011406001002 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 72

13 011105005001 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1.8

分部小计

二、1F.过道（
正门）76㎡

14 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 76

15 011608003002 拆除墙面广告版
及广告纸

1.拆除墙面广告版及广告
纸
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 20

16 011605001002 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 9.5

17 011614003001 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 10

18 011606002001 分水器罩面拆除
1.拆除原分水器木质罩面
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

19 011302001002 轻钢龙骨石膏板
跌级吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 76

20 011304001002 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 9

21 011207001003 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 60
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011406001003 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 127.5

23 011406001004 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 81

24 011105005002 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6

25 011404002001 人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 10

分部小计

三、1F.内院.入
口大厅（含1.2.
3层楼梯间改造
）120㎡

26 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 120

27 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 120

28 011610001002 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 5.5

29 011610001003 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 17

30 011610002001 金属门窗拆除
1.拆除原金属门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 32

31 011605001003 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 10

32 011605001004 平面块料拆除

1.拆除原楼梯间石材踏步
及水泥砂浆粘结层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 60

33 011605001005 平面块料拆除 1.拆除原大厅地面瓷砖及
水泥砂浆粘结层

m2 60
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

34 011609001001 栏杆拆除
1.拆除原不锈钢楼梯扶手
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 30

35 010802001001 肯德基门
1.肯德基门，含五金等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18.72

36 011208001001 假柱面装饰

1.轻钢龙骨+18mm欧松板
基层+防火漆2遍+单层9.5
mm厚纸面石膏板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 7.5

37 011208001002 假梁面装饰

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 12

38 010401012001 零星砌砖-地台
1.砌筑红青砖
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 2

39 010404001001 垫层-地台
1.回填砂石垫层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 3

40 011101001001 水泥砂浆楼地面
-地台

1.抹2cm厚1:2.5水泥砂浆
面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

41 011207001004 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

42 011207001005 楼梯间墙面造型
改造

1.方钢龙骨+18mm欧松板
基层+防火漆2遍+9.5mm石
膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 40

43 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.成品不锈钢靠墙扶手
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 36

44 011207001006 隔墙 1.轻钢龙骨+9.5mm双面石 m2 25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  5  页  共  38  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

45 011302001003 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 100

46 011304001003 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 4.8

47 011406001005 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆（局部套色）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 255

48 011406001006 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 135

49 010606013001
零星钢构件-半
悬浮卡座

1.钢构件采用方钢40*60*
5mm，包含制作及安装
2.满足使用方及现行施工
规范要求

t 0.212

50 011207001007 半悬浮卡座饰面

1.18mm欧松板基层+防火
漆2遍+18mm生态板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 10

51 011105005003 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6.6

52 011106001001 石材楼梯面层

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
3cm天然大理石楼梯面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 66

53 011503008001
成品不锈钢玻璃
栏板

1.成品不锈钢玻璃栏板，
玻璃材质为6+6mm钢化夹
胶玻璃
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 8

54 011102003001 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 50
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分部小计

四、1F.餐厅82
㎡

55 011606003004 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 82

56 011606002003 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 100

57 011610001004 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 5

58 011610001005 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

59 011605001006 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 4

60 011614003002 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 8

61 011208001003 假柱面装饰

1.轻钢龙骨+18mm欧松板
基层+防火漆2遍+单层9.5
mm厚纸面石膏板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 30

62 011208001004 假梁面装饰

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 72

63 011207001008 造型墙（主题画
墙面）

1.双层7.5cm2木龙骨+9.5
mm石膏板饰面，间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 13

64 011304001004 悬挑式灯槽
1.9.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6

65 011302001004
轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工

m2 82
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求

66 011304001005 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6.4

67 011406001007 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 136

68 011406001008 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 90

69 011501001001 餐台

1.餐台，规格为3.1m*80
cm*60cm（无柜门）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 6.2

70 011501001002 餐台

1.餐台，规格为3.1m*80
cm*60cm（含柜门）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 3.1

71 011404002002
人造大理石台面
-餐台

1.人造大理石台面-餐台
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 16

72 011404002003
人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2.5

73 011207001009 卡座饰面

1.18mm欧松板基层+防火
漆2遍+18mm生态板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

74 011207001010 卡座软包

1.坐垫为8mm密度板+5mm
厚加强海绵内芯+布艺
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3

75 011207001011 卡座软包

1.靠背为8mm密度板+3mm
厚加强海绵内芯+布艺
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2

76 011207001012 墙面造型改造
1.双层7.5cm2木龙骨+9.5
mm石膏板饰面+5mm木质饰
面，间距40cm

m2 35
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

77 011502001003 不锈钢装饰线条

1.不锈钢角线装饰线条，
规格为6*5*1.0mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 20

78 011105005004 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3.36

79 011102003002 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 82

80 011207001013 墙面装饰板
1.5mm厚木饰面版
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 30

81 011207001014 定制喷绘墙布
1.主墙造型设计定制图案
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

82 011501002001 不锈钢钢化玻璃
架

1.25*25方型不锈钢型材
焊接造型，钢化玻璃贴半
透明膜，规格为4000*600
*2200mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 1

83 010801002002 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

分部小计

五、1F.包间（
餐厅）19㎡

84 011606003005 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 19

85 011606002004
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 25

86 011610001006 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

87 01161000100 木门窗拆 1.拆除原门套 m2 1.5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 除
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

88 011605001007 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

89 011614003003 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 3

90 011614006001 窗帘轨拆除
1.拆除窗帘杆
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 4

91 011207001015 成品布艺屏风

1.成品布艺屏风（木框架
），规格500*3000mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 12

92 011302001005 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 19

93 011207001016 墙面装饰板

1.单层7.5cm2木龙骨+9.5
mm石膏板饰面，间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 10

94 011208001005 假梁面装饰

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 5

95 011207001017 墙面造型改造

1.墙面粘贴碳纤维墙板，
厚8mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

96 011502001004 不锈钢装饰线条

1.不锈钢槽型装饰线条，
规格为10*20*1.0mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 25

97 011404002004 人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1

98 011105005005 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

99 011102003003 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 19

100 011406001009 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 51

101 011406001010 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 22.5

102 010801002003 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 1

分部小计

六、1F.中厅（
餐厅、包间、后
厨）5.5㎡

103 011606003006 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 5.5

104 011606002005 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 10

105 011610001008 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

106 011610001009 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 1.5

107 011605001008 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 1

108 011614003004 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 2

109 011207001018 包管道

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm

m2 9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

110 011302001006 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 5.5

111 011406001011 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 25.5

112 011406001012 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 5.4

113 011404002005
人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1

114 011105005006 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1

115 011102003004 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 5.5

116 010801002004 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 1

分部小计

七、1F-2F.楼梯
间缓步平台造型
墙，2F-3F缓步
平台造型墙，11
㎡

117 011605001009 平面块料拆除

1.拆除原石材地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

118 011606002006
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 10

119 011605001010 踢脚线拆除 1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运

m2 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输、旧料清理成堆

120 011207001019 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 25

121 011105005007 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1

分部小计

八、2F.过道（
包含A.B楼）145
㎡

122 011606003007
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 145

123 011606002007 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 80

124 011610001010 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 15

125 011610001011 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

126 011605001011 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

127 011614003005 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 20

128 011606002008 分水器罩面拆除
1.拆除原分水器木质罩面
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 8

129 011605001012 平面块料拆除

1.拆除原楼梯间石材踏步
及水泥砂浆粘结层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 25

130 011605001013 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 48
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

131 011609001002 栏杆拆除
1.拆除原不锈钢楼梯扶手
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 15

132 011302001007
轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 90

133 011302001008
木龙骨石膏板吊
顶

1.7.5cm2双层木龙骨+石
膏板吊顶，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 55

134 011207001020 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 40

135 011404002006 人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 16.5

136 011406001013 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆（局部套色）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 425

137 011406001014 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 180

138 011102003005 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 48

139 011105005008 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

140 010606013002 零星钢构件

1.顶面黄色造型，钢构件
采用方钢20*40*3mm，包
含制作及安装
2.满足使用方及现行施工
规范要求

t 0.381

141 011302001009 石膏板吊顶

1.顶面黄色造型，采用18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

142 011106001002 石材楼梯面层

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
3cm天然大理石楼梯面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 25

143 011207001021 楼梯间墙面造型
改造

1.方钢龙骨+18mm欧松板
基层+防火漆2遍+9.5mm石
膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 10

144 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1.成品不锈钢靠墙扶手
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 10

分部小计

九、2F.VIP会议
室42㎡

145 011606003008
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 55

146 011606002009 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 25

147 011610001012 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 4

148 011610001013 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

149 011605001014 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 42

150 011605001015 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 3

151 011302001010 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 42

152 011304001006 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 8.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

153 011208001006 假梁面装饰

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 40

154 011406001015 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆（局部套色）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 51

155 011406001016 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 67.5

156 011102003006 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 42

157 011104001001 地毯楼地面
1.化纤地毯（固定）带垫
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 42

158 011207001022 包管道

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

159 011404002007 人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3

160 011105005009 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3

161 010801002005 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 1

分部小计

十、2F.接待室
（VIP会议室）1
8㎡

162 011605001016 平面块料拆除
1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运

m2 18
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输、旧料清理成堆

163 011606003009 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

164 011606002010
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 20

165 011610001014 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

166 011610001015 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2.5

167 011605001017 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

168 011302001011
轻钢龙骨石膏板
跌级吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

169 011304001007 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 4

170 011105005010 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2

171 011102003007 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

172 011104001002 地毯楼地面
1.化纤地毯（固定）带垫
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

173 011207001023 墙面硬包

1.18mm欧松板基层+8mm密
度板+防火漆2遍+2mm海绵
+无纺布饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 20

174 010801002006 木质门带套
1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  17  页  共  38  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

分部小计

十一、3F.过道
（包含A.B楼）1
15㎡

175 011606003010
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 115

176 011606002011 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 55

177 011610001016 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 16

178 011610001017 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 35

179 011605001018 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 14

180 011609001003 栏杆拆除
1.拆除原不锈钢楼梯扶手
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 15

181 011605001019 平面块料拆除

1.拆除原楼梯间石材踏步
及水泥砂浆粘结层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 25

182 011605001020 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 48

183 011302001012
轻钢龙骨石膏板
跌级吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 115

184 011304001008 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 28

185 011207001024 墙面造型改造 1.双层7.5cm2木龙骨 m2 40
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

+18mm欧松板基层+防火漆
2遍+9.5mm石膏板饰面，
间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

186 011404002008 人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 13.5

187 011406001017 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 357

188 011406001018 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 130.5

189 011102003008 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 48

190 011105005011 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 14

191 011106001003 石材楼梯面层

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
3cm天然大理石楼梯面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 25

192 011207001025
楼梯间墙面造型
改造

1.方钢龙骨+18mm欧松板
基层+防火漆2遍+9.5mm石
膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 10

193 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板

1.成品不锈钢靠墙扶手
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 10

分部小计

十二、2F.小卫
生间，3㎡（后
楼）

194 011606003011 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨铝扣板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 3

195 011605001021 平面块料拆除 1.拆除原地砖地面及砂浆 m2 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  19  页  共  38  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

196 011605002002 立面块料拆除

1.拆除原墙砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

197 011610001018 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

198 011610001019 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2.5

199 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.2cm水泥砂浆找平+1.0
防水涂料2遍+高分子聚乙
烯内纶复合卷材1遍
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

200 011302001013 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨防水石膏板吊
顶，间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3

201 011304001009 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1.2

202 011102003009 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3

203 011201001001 墙面一般抹灰

1.2cm厚1：2水泥砂浆抹
灰
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

204 011204003001 块料墙面

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
40*80cm墙砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 18

205 011505001001 洗漱台

1.人造大理石洗漱台，大
于1m2，包含钢架制作及
安装
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2

206 01080100200 木质门带 1.成品实木门含门套，规 套 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 套

格为800*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

分部小计

十三、3F.小卫
生间，共6㎡（
后楼，分公卫和
套间卫生间）

207 011606003012
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨铝扣板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

208 011605001022 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

209 011605002003 立面块料拆除

1.拆除原墙砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

210 011610001020 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

211 011610001021 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2.5

212 010401012002 零星砌砖-地台
1.砌筑红青砖
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 0.3

213 010404001002 垫层-地台
1.回填砂石垫层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 0.5

214 011207001026 隔墙

1.轻钢龙骨+9.5mm双面防
水石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 8

215 010807001001 塑钢窗
1.平开塑钢窗
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 0.8

216 010904001002 楼（地）面卷材
防水

1.2cm水泥砂浆找平+1.0
防水涂料2遍+高分子聚乙
烯内纶复合卷材1遍

m2 12
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

217 011302001014 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨防水石膏板吊
顶，间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6

218 011304001010 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2.4

219 011102003010 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6

220 011201001002 墙面一般抹灰

1.2cm厚1：2水泥砂浆抹
灰
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 36

221 011204003002 块料墙面

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
40*80cm墙砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 36

222 011404011001 装饰柜

1.生态板装饰柜，规格为
600*1200*300mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 1

223 011505001002 洗漱台

1.人造大理石洗漱台，大
于1m2，包含钢架制作及
安装
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2

224 010801002008 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为800*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

分部小计

十四、1F.公共
卫生间，14㎡（
主楼，分男卫女
卫）

225 011606003013 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨铝扣板
吊顶

m2 10
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

226 011605001023 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 3

227 011610001022 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

228 011610001023 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 6

229 010401012003 零星砌砖-地台
1.砌筑红青砖
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 1

230 010404001003 垫层-地台
1.回填砂石垫层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 2

231 011102003011 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

232 011207001027 隔墙

1.轻钢龙骨+9.5mm双面防
水石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 15

233 010904001003 楼（地）面卷材
防水

1.2cm水泥砂浆找平+1.0
防水涂料2遍+高分子聚乙
烯内纶复合卷材1遍
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 22

234 011302001015
轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨防水石膏板吊
顶，间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 14

235 011204003003 块料墙面

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
40*80cm墙砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 70

236 011505001003 洗漱台

1.人造大理石洗漱台，大
于1m2，包含钢架制作及
安装
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

237 010801002009 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为800*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 3

238 011210005001 成品隔断
1.成品隔断
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2

分部小计

十五、2F.3F-公
共卫生间，共24
㎡（主楼，分男
卫女卫）

239 011606003014 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨铝扣板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 30

240 011605001024 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 9

241 011610001024 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

242 011610001025 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 18

243 010401012004 零星砌砖-地台
1.砌筑红青砖
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 3

244 010404001004 垫层-地台
1.回填砂石垫层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 6

245 011102003012 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 45

246 011207001028 隔墙

1.轻钢龙骨+9.5mm双面防
水石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 45

247 010904001004
楼（地）面卷材
防水

1.2cm水泥砂浆找平+1.0
防水涂料2遍+高分子聚乙
烯内纶复合卷材1遍

m2 66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

248 011302001016 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨防水石膏板吊
顶，间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 42

249 011204003004 块料墙面

1.2cm厚1:2水泥砂浆粘贴
40*80cm墙砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 210

250 011505001004 洗漱台

1.人造大理石洗漱台，大
于1m2，包含钢架制作及
安装
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 6

251 010801002010 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为800*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 6

252 011210005002 成品隔断
1.成品隔断
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 4

分部小计

十六、2F.3F-领
导办公室-共66
㎡（后楼）完成
后使用面积需小
于30平米

253 011606003015
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 66

254 011606002012 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 50

255 011614003006 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 12

256 011614006002 窗帘轨拆除
1.拆除窗帘杆
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 22

257 011605001025 踢脚线拆除 1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运

m2 2.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  25  页  共  38  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输、旧料清理成堆

258 011605001026 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 66

259 011102003013 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 66

260 011302001017 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 66

261 011304001011 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 9.6

262 011207001029 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 13

263 011406001019 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 170

264 011406001020 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 135

265 011105005012 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 8

266 010801002011 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

分部小计

十七、2F.代表
之家 37㎡ （主
楼）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

267 011606003016
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 37

268 011605001027 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2.5

269 011614003007 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 5

270 011302001018 轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 37

271 011208001007 假梁面装饰

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 23

272 011207001030 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+9.5
mm石膏板饰面，间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 5

273 011304001012 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1.6

274 011406001021 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 59.5

275 011406001022 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 45

276 011105005013 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2.5

分部小计

十八、2F.3F-办
公室标间-共5间
，88㎡（后
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼）完成后使用
面积需小于30平
米

277 011606003017 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 88

278 011606002013
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原墙面木质墙裙
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 50

279 011605001028 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 10

280 011614006003 窗帘轨拆除
1.拆除窗帘杆
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 15

281 011614003008 窗台板拆除
1.拆除原石材窗台板
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m 15

282 011605001029 平面块料拆除

1.拆除原地砖地面及砂浆
结合层
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 88

283 011102003014 块料楼地面

1.5cm厚1:2水泥砂浆粘贴
80*80cm地砖面层
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 88

284 011302001019
轻钢龙骨石膏板
吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 88

285 011304001013 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 25.6

286 011207001031 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+9.5
mm石膏板饰面，间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 14

287 011406001023 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 238
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

288 011406001024 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 135

289 011105005014 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 10

290 010801002012 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 5

分部小计

十九、3F.会议
室 59㎡ （主楼
）

291 011606003018 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 59

292 011610001026 木门窗拆除
1.拆除原木门
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 4

293 011610001027 木门窗拆除
1.拆除原门套
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 4

294 011605001030 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 3

295 011302001020 轻钢龙骨石膏板
跌级吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 59

296 011207001032 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 50

297 011406001025 抹灰面油漆

1.墙面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 63.75

298 011406001026 抹灰面油漆 1.顶面2遍腻子找平+2遍 m2 72
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

299 011105005015 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 3

300 011404002009
人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 5

301 011104001003 地毯楼地面
1.化纤地毯（固定）带垫
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 59

302 010801002013 木质门带套

1.成品实木对开门含门套
，规格为1500*2000mm，
含五金等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

分部小计

二十、3F.活动
室 37㎡ （主楼
）

303 011606003019 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原轻钢龙骨石膏板
吊顶
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 37

304 011605001031 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 2

305 011302001021 轻钢龙骨石膏板
跌级吊顶

1.轻钢龙骨石膏板吊顶，
间距40cm，厚9.5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 37

306 011304001014 悬挑式灯槽

1.局部单层木龙骨+18mm
欧松板基层+防火漆2遍+9
.5mm石膏板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2.8

307 011207001033 墙面造型改造

1.双层7.5cm2木龙骨+18
mm欧松板基层+防火漆2遍
+9.5mm石膏板饰面，间距
40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 35

308 011406001027 抹灰面油漆 1.墙面2遍腻子找平+2遍 m2 51
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

309 011406001028 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 45

310 011105005016 木质踢脚线
1.实木烤漆踢脚线
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 2

311 011404002010
人造大理石窗台
板

1.人造大理石窗台板
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 4

312 011103004001 塑胶运动地板
1.塑胶运动地板，厚5mm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 37

313 011207001034 墙面装饰板
1.10mm厚木饰面版
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 7

314 011207001035 卡座饰面

1.18mm欧松板基层+防火
漆2遍+18mm生态板饰面
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 30

分部小计

二十一、主楼1F
.2F.3F.其他办
公空间

315 011605001032 踢脚线拆除
1.拆除原木质踢脚线
2.现场清理干净、场内运
输、旧料清理成堆

m2 70

316 011207001036 墙面造型改造

1.单层7.5cm2木龙骨+9.5
mm石膏板饰面，间距40cm
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 150

317 011406001029 抹灰面油漆
1.墙面2遍乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1275

318 011406001030 抹灰面油漆

1.顶面2遍腻子找平+2遍
乳胶漆
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 675

319 011105005017 木质踢脚线 1.实木烤漆踢脚线 m2 70
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

分部小计

二十二、民情驿
站、休息室

320 010801002014 木质门带套

1.成品实木门含门套，规
格为950*2000mm，含五金
等
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

分部小计

其他工程

321 01B001 人工

1.人工拆除家具并重新安
装
2.人工移动盆栽绿植、灭
火器等材料至库房，施工
完毕后移动到甲方指定地
点
3.满足使用方及现行施工
规范要求

项 1

322 01B002 开荒保洁
1.应甲方要求，开荒保洁
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1777.5

323 01B004 地面成品保护

1.室内维修要考虑对原地
面保护
2.做单层石膏板保护
3.具体实施方案施工单位
自行考虑
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 600

324 01B005 墙面成品保护

1.喷漆前对现场已完成的
成品装饰面、物品的保护
2.做塑料保护膜保护
3.具体实施方案施工单位
自行考虑
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m2 1238

分部小计

安装工程

配管配线

325 030502005001 6类网线 1.名称:6类网线
2.满足使用方及现行施工

m 1000
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求

326 030411001001 配管

1.名称:配管
2.型号:PVC
3.规格:20
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 1000

327 030411001002 配管

1.名称:配管
2.型号:PVC
3.规格:20
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 1646.67

328 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:2.5
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 2000

329 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:4
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 2300

330 030411004003 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:6
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 600

331 030411004004 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:16
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 40

332 030411004005 配线

1.名称:配线
2.型号:白色护套线
3.规格:2*2.5
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 700

333 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*35+2*16
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 120

334 030408003001 电缆保护管

1.名称:配管
2.型号:PC
3.规格:80
4.满足使用方及现行施工

m 120
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

规范要求

335 030411003001 防火桥架

1.名称:防火桥架
2.型号:防火桥架带隔板
3.规格:200*100
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 160

336 010515007001 钢丝牵引绳

1.名称:钢丝牵引绳
2.规格:8mm
3.满足使用方及现行施工
规范要求

m 30

337 010516002001 预埋固定件

1.名称:预埋固定件
2.型号:钢板底座
3.规格:400*400*10mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

t 0.025

338 031002001001 三角支架

1.名称:三角支架
2.型号:镀锌角钢
3.规格:40*4mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

kg 4.8

339 030411001003 配管

1.名称:配管
2.型号:JDG
3.规格:50
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 5

340 080803002001 绝缘子
1.名称:绝缘子
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 3

341 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*800
3.满足使用方及现行施工
规范要求

台 2

342 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:300*400
3.满足使用方及现行施工
规范要求

台 1

343 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:250*350
3.满足使用方及现行施工
规范要求

台 8

分部小计

拆除工程

344 011613001001 灯带拆除 1.名称:灯带拆除 m 40
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

345 011613001002 筒灯拆除
1.名称:筒灯拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 262

346 011613001003 无线信号放大器
拆除

1.名称:无线信号放大器
拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 18

347 011613001004 开关拆除
1.名称:开关拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 23

348 011613001005 插座拆除
1.名称:插座拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

套 87

349 011612001001 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 500

350 011612001002 配线拆除
1.名称:配线拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 1600

351 011612001003 6类网线拆除
1.名称:6类网线拆除
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 600

分部小计

灯具安装

352 030412001001 圆形吸顶灯

1.名称:圆形吸顶灯
2.型号:66w
3.规格:d=600mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

353 030412001002 圆形吸顶灯

1.名称:圆形吸顶灯
2.型号:60w
3.规格:d=600mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 6

354 030412001003 圆形吸顶灯

1.名称:圆形吸顶灯
2.型号:36w
3.规格:d=400mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2

355 030412001004 方形吸顶灯 1.名称:方形吸顶灯
2.型号:40w

套 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:400*400mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

356 030412001005 方形吸顶灯

1.名称:方形吸顶灯
2.型号:50w
3.规格:500*500mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 1

357 030412001006 吊灯

1.名称:吊灯
2.型号:40w
3.规格:L*B*H=2m*0.012*
0.07
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 6

358 030412001007 LED壁灯

1.名称:LED壁灯
2.型号:38w
3.规格:L*B*H=1m*0.06m*
0.03m
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 4

359 030412001008 LED圆形壁灯

1.名称:LED圆形壁灯
2.型号:20w
3.规格:d=300mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 4

360 030412001009 卫生间小吊灯

1.名称:卫生间小吊灯
2.型号:7w
3.规格:d=5.5cm,h=40cm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 3

361 030404033001 换气扇

1.名称:换气扇
2.型号:40w
3.规格:200*200 
4.满足使用方及现行施工
规范要求

台 9

362 030412001010 吊灯

1.名称:吊灯
2.型号:30w 单色 白光
3.规格:d=30cm,h=15cm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 4

363 030412001011 感应灯

1.名称:感应灯
2.型号:15w
3.规格:L=60cm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 2
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

364 030412004001 筒灯

1.名称:筒灯
2.型号:9w
3.规格:5寸
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 218

365 030412004002 象鼻灯

1.名称:象鼻灯
2.型号:15w
3.规格:3.5寸 中性光 40
00K
4.满足使用方及现行施工
规范要求

套 52

366 011304001015 灯带（硅胶）

1.名称:灯带（硅胶）
2.型号:暖光
3.满足使用方及现行施工
规范要求

m 427

367 011304001016 线型灯带

1.名称:线型灯带
2.型号:12mm*10mm带边+
含光源
3.规格:24V 12W
4.满足使用方及现行施工
规范要求

m 118

368 030413002001 凿（压)槽
1.砖墙开槽（含补槽）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

m 350

369 030904008001
应急照明蓄电模
块

1.名称:应急照明蓄电模
块
2.型号:18w
3.规格:215*38*30mm
4.满足使用方及现行施工
规范要求

个 19

370 030412001012 双头感应灯

1.名称:双头感应灯
2..规格:260*245*48
3.满足使用方及现行施工
规范要求

套 6

371 030412001013 疏散指示灯

1.名称:疏散指示灯 单面
2..规格:DC36V 0.5W
3.满足使用方及现行施工
规范要求

套 17

分部小计

开关插座

372 030404034001 照明开关
1.单联单控开关
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 3

373 030404034002 照明开关 1.双联单控开关 个 8
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足使用方及现行施工
规范要求

374 030404034003 照明开关
1.三联单控开关
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 10

375 030404034004 照明开关
1.四联单控开关
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 9

376 030404035001
五孔插座(带单
控)

1.五孔插座(带单控)
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 95

377 030404035002 三孔插座
1.三孔插座 16A
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 17

378 030404035003 地插
1.地插
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 4

379 030411006001 接线盒
1.接线盒
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 146

380 030502012001 网络单口插座

1.网络单口插座（含底盒
）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 7

381 030502012002 网络双口插座

1.网络双口插座（含底盒
）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 7

382 030502012003 网络双口地插

1.网络双口地插（含底盒
）
2.满足使用方及现行施工
规范要求

个 3

分部小计

垃圾外运

383 010103002001 垃圾外运

1.垃圾外运，运距自行考
虑
2.投标单位自行考虑，结
算时不予调整
3.满足使用方及现行施工
规范要求

m3 77.82

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  38  页  共  38  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

384 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采购办公信息化改造提升项目 标段：采购办公信息化改造提升项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计
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