
 

十三、中小企业声明函 

中小企业声明函（货物） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的

 （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业

制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具

体情况如下： 

1.   （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；

制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产

总额为   万元，属于     （请填写：中型企业、小型企业、微

型企业）； 

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造

商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额

为   万元，属于     （请填写：中型企业、小型企业、微型

企业）； 

...... 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。 

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。 

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依

照有关规定追究相应责任。 

 

企业名称（盖章）： 

日 期：  
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中小企业声明函（工程、服务） 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加 伊金霍洛旗交通运输局

（单位名称） 的 伊金霍洛旗 C101根皮庙-额日克柴达木（K4+000-K12+000段）

农村公路养护工程（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策

要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. 伊金霍洛旗 C101根皮庙-额日克柴达木（K4+000-K12+000段）农村公路

养护工程 （标的名称） ，属于 交通运输业（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司（企业名称）

 ，从业人员 96 人，营业收入为 19240.63 万 元 ， 资 产 总 额 为

 10750.53 万元，属于 中型企业 （请填写：中型企业、小型企业、微型

企业）； 

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）

企业为  （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产

总额为  万元，属于   （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）； 

...... 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖章）：鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 

日 期：2025年 10月 10日 

 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。 

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。 

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依

照有关规定追究相应责任。  
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