

# 呼伦贝尔市发展和改革委员会**2023**年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制中标（成交）明细

呼伦贝尔信德工程项目管理有限公司受呼伦贝尔市发展和改革委员会委托，采用竞争性磋商进行采购**2023**年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制（项目编码：**HSZCS-C-F-220187**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包**1**（**2023**年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制（一标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔市略图经济发展咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**317,000.00**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他服务	2023年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制（1包）	2023年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制（一标段），《项目建议书》《可行性研究报告》。	一、编制目的执行《建设项目审核审批管理办法》，为各级主管部门审核审批和监督管理建设项目使用提供依据。二、编制任务1)查清建设项目拟使用现状。2)科学分析建设项目拟使用可行性。三、编制依据1)国家和地方颁布和出台的有关管理的法律、法规、规章和规范性文件。2)建设项目有关批准文件。3)保护利用规划、主体功能区规划、城市总体规划等空间规划。4)相关的行业发展规划、技术标准及产业政策。5)专业调查的技术规程（规定）。四、编制原则1)依法依规。符合国家和地方有关管理的法律、法规、规章、政策规定和保护利用规划。2)真实可靠。应进行实地调查，确保数据准确。3)科学全面。调查分析方法科学，内容全面，涵盖本文件规定的主要调查内容和分析内容。4)简明规范。表述言简意赅、针对性强，重点说明现状、主要建设内容。5)突出重点。五、编制程序包括：资料准备、范围确认、现状调查、使用可行性分析、成果编制等。六、编制成果1)按上述规定编制建设项目《项目建议书》《可行性研究报告》。	合同签订后30个日历日内交货	达到项目建设标准，并通过最终审核	317,000.00	1.00	项	317,000.00

## 二、合同包**3**（**2023**年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制(三标段)）

- 1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔市佳运工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**175,000.00**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他服务	2023年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制（3包）	2023年新建市级重点项目以及城市基础设施补短板项目前期编制（三标段），《项目建议书》《可行性研究报告》编制内容范围包含以下项目： 1.海拉尔区建设学校（一期）项目2.海拉尔区幸福小学改扩建项目3.内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇棚户区改造300户扩建项目	一、编制目的执行《建设项目审核审批管理办法》，为各级主管部门审核审批和监督管理建设项目使用提供依据。二、编制任务1)查清建设项目拟使用现状。2)科学分析建设项目拟使用可行性。三、编制依据1)国家和地方颁布和出台的有关管理的法律、法规、规章和规范性文件。2)建设项目有关批准文件。3)保护利用规划、主体功能区规划、城市总体规划等空间规划。4)相关的行业发展规划、技术标准及产业政策。5)专业调查的技术规程（规定）。四、编制原则1)依法依规。符合国家和地方有关管理的法律、法规、规章、政策规定和保护利用规划。2)真实可靠。应进行实地调查，确保数据准确。3)科学全面。调查分析方法科学，内容全面，涵盖本文件规定的主要调查内容和分析内容。4)简明规范。表述言简意赅、针对性强，重点说明现状、主要建设内容。5)突出重点。五、编制程序包括：资料准备、范围确认、现状调查、使用可行性分析、成果编制等。六、编制成果1)按上述规定编制建设项目《项目建议书》《可行性研究报告》。	合同签订后30个日历日内交货	1期：达到项目建设标准，并通过最终审核	175,000.00	1.00	项	175,000.00

