


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分

地块基础设施提升项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

金龙泉宾馆东侧

木栈道

1 010101004004 挖基坑土方 1.人工挖基坑土方装车 m3 59.65

2 010103002004 余方弃置 1.自卸汽车运土，运距5
km

m3 59.65

3 010501003004 独立基础 1.砼标号：C30 m3 59.65

4 010516002004 预埋铁件 1.预埋铁件 t 1.28

5 010702001004 木柱
1.100*100木柱制作、安
装 m3 3.54

6 010702002004 木梁 1.50*80木梁制作、安装 m3 13.21

7 050201015004 栈道
1.4cm厚防腐木制作、安
装 m2 1116

8 011404014004 木地板油漆 1.木栈道刷木蜡油2遍 m2 1116

分部小计

木平台1

9 010101004005 挖基坑土方 1.人工挖基坑土方装车 m3 12.67

10 010103002005 余方弃置 1.自卸汽车运土，运距5
km

m3 12.67

11 010501003005 独立基础 1.砼标号：C30 m3 12.67

12 010516002005 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.27

13 010702001005 木柱
1.100*100木柱制作、安
装 m3 0.75

14 010702002005 木梁 1.50*80木梁制作、安装 m3 3.84

15 050201015005 栈道
1.4cm厚防腐木制作、安
装 m2 300

16 011404014005 木地板油漆 1.木栈道刷木蜡油2遍 m2 300

分部小计

木平台2

17 010101004006 挖基坑土方 1.人工挖基坑土方装车 m3 11.52

18 010103002006 余方弃置 1.自卸汽车运土，运距5
km

m3 11.52

19 010501003006 独立基础 1.砼标号：C30 m3 11.52

20 010516002006 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.25

21 010702001006 木柱 1.100*100木柱制作、安
装

m3 0.68

22 010702002006 木梁 1.50*80木梁制作、安装 m3 3.67

23 050201015006 栈道 1.4cm厚防腐木制作、安 m2 289

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分

地块基础设施提升项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装

24 011404014006 木地板油漆 1.木栈道刷木蜡油2遍 m2 289

分部小计

新城区东风街北
侧新兴路东侧

木栈道

25 010101004007 挖基坑土方 1.人工挖基坑土方装车 m3 59.01

26 010103002007 余方弃置
1.自卸汽车运土，运距5
km m3 59.01

27 010501003007 独立基础 1.砼标号：C30 m3 59.01

28 010516002007 预埋铁件 1.预埋铁件 t 1.26

29 010702001007 木柱 1.100*100木柱制作、安
装 m3 3.5

30 010702002007 木梁 1.50*80木梁制作、安装 m3 13.07

31 050201015007 栈道 1.4cm厚防腐木制作、安
装 m2 1104

32 011404014007 木地板油漆 1.木栈道刷木蜡油2遍 m2 1104

分部小计

木平台

33 010101004008 挖基坑土方 1.人工挖基坑土方装车 m3 16.9

34 010103002008 余方弃置
1.自卸汽车运土，运距5
km m3 16.9

35 010501003008 独立基础 1.砼标号：C30 m3 16.9

36 010516002008 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.336

37 010702001008 木柱 1.100*100木柱制作、安
装 m3 1

38 010702002008 木梁 1.50*80木梁制作、安装 m3 5.12

39 050201015008 栈道 1.4cm厚防腐木制作、安
装 m2 400

40 011404014008 木地板油漆 1.木栈道刷木蜡油2遍 m2 400

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.6

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 防腐油（木蜡油） kg 1564.
77258 25 39119

.31

合计 39119
.31

总合计 39119
.31



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 网红秋千4个、休闲座
椅8个、荷兰风车1个 50000

合    计 50000



计 日 工 表

工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：木栈道工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分

地块基础设施提升项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方
1.挖掘机清除原有垃圾点
素土
2.厚度：30cm

m3 750

2 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土，运距5
km m3 750

3 040101001002 挖一般土方 1.挖掘机挖碎石土装车 m3 750

4 040103002002
余方弃置（碎石
土回运）

1.自卸汽车运土，运距5
km m3 750

5 040103001001 回填方
1.填土夯实，压实系数大
于等于0.95 m3 750

6 040203007001 水泥混凝土
1.20cm厚抗冻C30砼面层
2.塑料薄膜养生 m2 2500

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场 台次 17

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生设施提升工程 标段：“ 三城共建” — 新、老城区部分地块基础设施
提升项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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