
巴彦淖尔市中医医院北京中医医院内蒙古医院建设项目医技楼、精神卫生中心、

配套用房及地下车库工程施工监理中标（成交）明细

巴彦淖尔市建信招标代理有限公司受巴彦淖尔市中医医院委托，采用竞争性磋商进行采购北京中医医院内蒙古医院建设项目医技楼、精神

卫生中心、配套用房及地下车库工程施工监理（项目编码：BSZCS-C-F-230010）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （北京中医医院内蒙古医院建设项目医技楼、精神卫生中心、配套用房及地下车库工程
施工监理）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 1,000,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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北京中医医
院内蒙古医
院建设项目
医技楼、精
神卫生中
心、配套用
房及地下车
库工程施工
监理

北京中医医院内蒙古医
院建设项目新建2#医
技楼、4#精神卫生中
心、5#分子筛氧用
房、6#配套楼、7#后
勤楼、8#地下车库。
本次采购内容为上述建
设内容施工监理服务。

北京中医医院内蒙古医院建设项目医技
楼、精神卫生中心、配套用房及地下车
库工程施工监理，北京中医医院内蒙古
医院建设项目医技楼、精神卫生中心、
配套用房及地下车库工程施工实施过程
中工程进度、质量、费用、环保及安全
生产等的监理，施工准备与施工阶段、
交工验收与缺陷责任期阶段的监理

本项目
开工之
日起至
工程竣
工验收
结束
（报账
结束）
为止

1期：
达到现
行国家
行业相
关质量
验收合
格标准

1,000,000.001.00项1,000,000.00

巴彦淖尔市建信招标代理有限公司

2023年03月20日
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