

乌拉特前旗林业和草原局乌拉特前旗天然林资源保护二期工程2020年飞机播种造林中标（成交）明细

正大鹏安建设项目管理有限公司受乌拉特前旗林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购乌拉特前旗天然林资源保护二期工程2020年飞机播种造林（项目编号：BSZCQQS-C-F-220019）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（种子）

1.1、中标（成交）供应商：宁夏大西农种子有限公司

1.2、中标（成交）总价：435,975.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	林木种子	种子	25公斤/袋；	大西农	宁夏大西农种子有限公司	内蒙	435,975.00	1.00	项	435,975.00

二、合同包2（飞机播种）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古华远通用航空有限公司

1.2、中标（成交）总价：146,500.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	林业机械服务	飞机播种	符合招标文件要求	符合招标文件要求	合同签订后30个日历日内交货	符合国家及行业标准	146,500.00	1.00	项	146,500.00

三、合同包3（围栏及管护）

1.1、中标（成交）供应商：巴彦淖尔市坤源绿化生态开发有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：773,500.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
3-1	林木抚育管理服务	按照业主要求的服务范围内服务	<p>1.封育管护 1.1 封禁设计 播后七月进行播区网围栏安装,十月底前完成全部围封,封育管护期限为5年,播区总周长为12500米,需设围栏为13750米(含10%的坡度系数),需网片13750米,刺丝13750米。每间隔10米埋设水泥混凝土立柱一根,共需水泥立柱1375根,每200延长米及拐角处设两根顶柱,共需水泥顶柱138根,网片选用镀锌钢丝网片,经线?2.5毫米,纬线?2.8毫米,规格为7—90—30。立柱选用水泥立柱,水泥立柱规格为10×10×185厘米,内置4根?4毫米钢筋,8根8#铝丝固筋固定,水泥标号425#以上,混凝土强度200#以上。安装时地下埋深60厘米,安装网片时网片绑紧崩实,做到坚固平稳、整齐,最上层用刺丝封顶,播区围栏设大门1座、大门规格为1.2×6米,两扇结构。圆钢立柱,?12厘米,高2米,埋深60厘米;角钢框架,规格6×6厘米。框架内焊接钢筋网格,?10毫米。1.2 标志牌 工程结束后在每个播区周界明显处设立固定标志牌1座。标志牌正面写明建设项目、建设单位、建设日期。反面写明项目法人、项目地点、封禁措施等情况。1.3 人工看护 根据播区情况制定封育管护制度,每5000亩安排护林员一名,共需2名护林员。并签订管护合同,落实管护责任。2.补播设计 补全封期间对苗木稀疏地段及时进行人工补播,树种选择花棒、柠条,补播费占总投资的10%。3.病虫害防治 播后一旦发现病虫害鼠害要及时组织人员进行防治,主要防治白粉病、蚜虫和古毒蛾病虫害及鼠害,对病虫害采用药物喷洒防治;对鼠害的防治,多采用毒饵诱杀,可用磷化锌拌种或胡萝卜作毒饵,撒在老鼠经常活动区。4.森林防火 播区封育后,植被盖度逐年增大,尤其冬季干枯的沙生植物极易燃烧,要配备防火人员和设备,建立健全防火制度,加强防火巡查,加大对周边地区防火宣传。5.播区管理5.1 组织管理 为确保工程的顺利实施,该工程实行各级政府负责制,旗人民政府分管领导为第一责任人,对项目负总责;旗林业和草原局及当地苏木主要领导为项目负责人,对工程建设的质量和任务完成及管护等承担直接责任。5.2 施工管理 飞行作业和机场管理必须按照飞行部门的有关规定及飞播作业操作细则进行,确保人员和飞行安全。机场要派驻安全保卫人员,实行封闭式管理,严禁非工作人员靠近机场或进入跑道,进入机场的工作车辆严禁在跑道上行驶。5.3 档案管理 建立造林技术档案。并在飞播区设立固定标准地,标准地为30×50米,对标准地各项因子定期观察记载,重点是播区的成苗状况和盖度变化,以此分析管理措施和成效变化。</p>	合同订立后180个工作日内完成、管护期5年	符合国家及行业标准	773,500.00	1.00	项	773,500.00

正大鹏安建设项目管理有限公司
2022年05月19日