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总  说  明

工程名称：乌拉特中旗川井苏木历史
地段保护修缮项目
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表-01

一、工程名称：乌拉特中旗川井苏木历史地段保护修缮项目
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；
2、委托方提供的相关资料及招标文件；
3、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范等；
4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017届）》；
5、《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》、《内蒙古自治区建设工程
计价依据（2021届）》。
三、编制说明：
1、规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的
通知》（内建标函【2019】468号）。
2、增值税税率执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通
知》内建标【2019】113号中规定的9%。
3、人工费调整执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建
设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标【2021】148号）。
四、其他说明
1. 本工程材料价差参考2024年乌中旗01-06月份建设工程材料市场信息价格表文
件及市场价进行调整。



工程项目综合汇总表

工程名称：乌拉特中旗川井苏木历史地段保护修缮项目

序号 单位工程名称 合计

1 历史建筑修缮

1.1 历史建筑修缮

2 基础设施建设

2.1 基础设施建设— 川井农业银行

2.2 基础设施建设— 川井信用社

2.3 基础设施建设— 川井粮站

2.4 基础设施建设— 川井供销社

2.5 基础设施建设— 川井邮电所

2.6 基础设施建设— 川井收购站

3 历史建筑周围环境硬化工程

3.1 历史建筑周围环境硬化工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子粉
3.刮腻子遍数:三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆二遍

m2 240

2 01B002
历史建筑修缮展
品摆设

1.历史建筑修缮展品摆设
2.备注:老旧物品

项 1

3 011507003001 灯箱 1.名称:灯箱布 平米 80

4 030507014001 显示设备
1.名称:LED显示屏
2.备注:包含配套电源线
、调试等

项 1

5 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.名称:修补水泥砂浆楼
地面
2.备注:铲除空鼓、酥裂
部分和新做整体面层地面
,养护等

m2 58

6 011406001002 抹灰面油漆 1.名称:地面上耐磨漆 m2 58

7 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:外墙
2.腻子种类:成品腻子粉
3.刮腻子要求:三遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
二遍

m2 180

8 01B005 展示台 1.展示台 m2 28

9 011508002001 有机玻璃字
1.镌字材料品种、颜色:
亚克力
2.字体规格:6cm*6cm

个 120

10 011508002002 有机玻璃字
1.镌字材料品种、颜色:
亚克力
2.字体规格:8cm*8cm

个 60

11 011508002003 有机玻璃字
1.镌字材料品种、颜色:
亚克力
2.字体规格:12cm*12cm

个 40

12 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨 中距 竖6
03mm以内 横1500mm以内
2.面层材料品种、规格、
颜色:石膏板

m2 5.36

13 01B006 垃圾外运 1.建筑垃圾装车、外运 项 1

14 011605001001 平面块料拆除

1.名称:站内五处房顶瓦
片拆除
2.拆除的基层类型:混凝
土

m2 1260

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:铺设防
旧屋面瓦 m2 1260

16 011407001002 墙面喷刷涂料
1、先用砂浆抹平再用柔
性泥子刮俩遍，然后上灰
色涂料

m2 208

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：历史建筑修缮 标段：历史建筑修缮 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.0m内

m3 272

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:防冻砂
3.填方来源、运距:就近
取

m3 272

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内 m3 272

分部小计

消防

4 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器MF/ABC3KG
2.规格、型号:配灭火器
箱子

具 4

分部小计

给水

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 25

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 8

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 1.5

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 1

11 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN150
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:止回阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:闸阀DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031003003003 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:截止阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

15 031003003004 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:Y型过滤器
DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

16 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 1

17 031003001006 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

18 031003001007 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

19 031003001008 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

20 031003001009 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:热熔连接

个 1

21 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃丝布
2.厚度:2.0mm
3.层数:两层
4.对象:管道

m2 10.55

22 031201006001 布面刷油

1.布面品种:玻璃丝布
2.油漆品种:厚漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍
4.涂刷部位:玻璃丝布外
表面

m2 10.55

分部小计

排水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 35

24 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 8

25 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De75
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 4

26 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN125
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

27 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN100以内
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

分部小计

电气

28 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:三级箱
3.规格:半周长1.5m
4.安装方式:明装

台 1

29 010102002001 挖沟槽石方 1.电缆沟槽挖填 普通土 m3 41.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*16+1*10
3.规格:10mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 61

31 030408006001 电力电缆头

1.名称:户内热冷缩式电
力电缆终端头安装
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

32 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 50

33 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 75

34 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG25
3.配置形式:暗配

m 3.5

35 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 106

36 030412005001 荧光灯

1.名称:T5高效单管荧光
灯
2.规格:28w
3.安装形式:吸顶安装

套 5

37 030404034001 照明开关

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:单联单控、
AC250V-10A
4.安装方式:底距地1.4m

个 3

38 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:AC250V-10A
4.安装方式:底距地0.5m

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 030411006001 接线盒

1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 11

40 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电调试 系统 1

分部小计

卫生洁具

41 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:单嘴
4.组装形式:成套

组 1

42 031004006001 大便器

1.名称：蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:蹲式
4.组装形式:感应式

组 1

43 030701003001 空调器 1.名称:落地式空调 1.5P 台 1

44 031004014004
给、排水附(配)
件 1.冷水龙头DN20 个 1

分部小计

措施项目

45 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设— 川井农业银行 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.0m内

m3 244

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:就近
取

m3 244

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内 m3 244

分部小计

消防

4 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器MF/ABC3KG
2.规格、型号:配灭火器
箱子

具 4

分部小计

给水

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 25

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 8

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 5.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 4.5

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 4

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 4

11 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN150
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

12 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:水表DN75
3.连接形式:法兰接口

组 1

13 031003003001 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:止回阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

14 031003003002 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:闸阀DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 031003003003 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:截止阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

16 031003003004 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:Y型过滤器
DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

17 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 1

18 031003001006 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

19 031003001007 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

20 031003001008 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

21 031003001009 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:热熔连接

个 1

22 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃丝布
2.厚度:2.0mm
3.层数:两层
4.对象:管道

m2 10.88

23 031201006001 布面刷油

1.布面品种:玻璃丝布
2.油漆品种:厚漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍
4.涂刷部位:玻璃丝布外
表面

m2 10.88

分部小计

排水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 28

25 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 10

26 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De75
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 4

27 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN125
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

28 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN100以内
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

29 031002003004 套管

1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100
3.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

30 031002003005 套管

1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN125
3.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

分部小计

电气

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:三级箱
3.规格:半周长1.5m
4.安装方式:明装

台 1

32 010102002001 挖沟槽石方 1.电缆沟槽挖填 普通土 m3 43.92

33 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*16+1*10
3.规格:10mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 65

34 030408006001 电力电缆头

1.名称:户内热冷缩式电
力电缆终端头安装
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

35 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 50

36 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 75

37 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG25
3.配置形式:暗配

m 3.5

38 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 106

39 030412005001 荧光灯

1.名称:T5高效单管荧光
灯
2.规格:28w
3.安装形式:吸顶安装

套 5

40 030404034001 照明开关

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:单联单控、
AC250V-10A
4.安装方式:底距地1.4m

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:AC250V-10A
4.安装方式:底距地0.5m

个 3

42 030411006001 接线盒

1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 5

43 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电调试 系统 1

分部小计

卫生洁具

44 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:单嘴
4.组装形式:成套

组 1

45 031004006001 大便器

1.名称：蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:蹲式
4.组装形式:感应式

组 1

46 030701003001 空调器 1.名称:落地式空调 1.5P 台 1

47 031004014001
给、排水附(配)
件 1.冷水龙头DN20 个 1

分部小计

措施项目

48 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设— 川井信用社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.0m内

m3 202

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:就近
取

m3 202

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内 m3 202

分部小计

消防

4 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器MF/ABC3KG
2.规格、型号:配灭火器
箱子

具 4

分部小计

给水

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 25

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 3.5

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 1.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2.5

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

11 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN150
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

12 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:水表DN75
3.连接形式:法兰接口

组 1

13 031003003001 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:止回阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

14 031003003002 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:闸阀DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 031003003003 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:截止阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

16 031003003004 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:Y型过滤器
DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

17 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 1

18 031003001006 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

19 031003001007 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

20 031003001008 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

21 031003001009 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:热熔连接

个 1

22 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃丝布
2.厚度:2.0mm
3.层数:两层
4.对象:管道

m2 10.88

23 031201006001 布面刷油

1.布面品种:玻璃丝布
2.油漆品种:厚漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍
4.涂刷部位:玻璃丝布外
表面

m2 10.88

分部小计

排水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 22

25 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 8

26 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De75
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 5

27 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN125
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

28 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN100以内
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

29 031002003004 套管

1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100
3.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

30 031002003005 套管

1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN125
3.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

分部小计

电气

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:三级箱
3.规格:半周长1.5m
4.安装方式:明装

台 1

32 010102002001 挖沟槽石方 1.电缆沟槽挖填 普通土 m3 61.92

33 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*16+1*10
3.规格:10mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 90

34 030408006001 电力电缆头

1.名称:户内热冷缩式电
力电缆终端头安装
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

35 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 50

36 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 75

37 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG25
3.配置形式:暗配

m 3.5

38 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 135

39 030412005001 荧光灯

1.名称:T5高效单管荧光
灯
2.规格:28w
3.安装形式:吸顶安装

套 5

40 030404034001 照明开关

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:单联单控、
AC250V-10A
4.安装方式:底距地1.4m

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:AC250V-10A
4.安装方式:底距地0.5m

个 3

42 030411006001 接线盒

1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 5

43 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电调试 系统 1

分部小计

卫生洁具

44 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:单嘴
4.组装形式:成套

组 1

45 031004006001 大便器

1.名称：蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:蹲式
4.组装形式:感应式

组 1

46 030701003001 空调器 1.名称:落地式空调 1.5P 台 1

47 031004014001
给、排水附(配)
件 1.冷水龙头DN20 个 1

分部小计

措施项目

48 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设— 川井粮站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.0m内

m3 568

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:就近
取

m3 568

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内 m3 568

分部小计

消防

4 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器MF/ABC3KG
2.规格、型号:配灭火器
箱子

具 4

分部小计

给水

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 85

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 6

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 3.5

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

11 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN150
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:止回阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:闸阀DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031003003003 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:截止阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

15 031003003004 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:Y型过滤器
DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

16 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 1

17 031003001006 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

18 031003001007 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

19 031003001008 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

20 031003001009 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:热熔连接

个 1

21 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃丝布
2.厚度:2.0mm
3.层数:两层
4.对象:管道

m2 25.9

22 031201006001 布面刷油

1.布面品种:玻璃丝布
2.油漆品种:厚漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍
4.涂刷部位:玻璃丝布外
表面

m2 25.9

分部小计

排水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 51

24 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 6

25 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De75
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 4

26 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN125
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

27 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN100以内
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

分部小计

电气

28 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:三级箱
3.规格:半周长1.5m
4.安装方式:明装

台 1

29 010102002001 挖沟槽石方 1.电缆沟槽挖填 普通土 m3 51.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*16+1*10
3.规格:10mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 75

31 030408006001 电力电缆头

1.名称:户内热冷缩式电
力电缆终端头安装
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

32 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 50

33 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 75

34 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG25
3.配置形式:暗配

m 3.5

35 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 120

36 030412005001 荧光灯

1.名称:T5高效单管荧光
灯
2.规格:28w
3.安装形式:吸顶安装

套 5

37 030404034001 照明开关

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:单联单控、
AC250V-10A
4.安装方式:底距地1.4m

个 3

38 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:AC250V-10A
4.安装方式:底距地0.5m

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 030411006001 接线盒

1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 5

40 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电调试 系统 1

分部小计

卫生洁具

41 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:单嘴
4.组装形式:成套

组 1

42 031004006001 大便器

1.名称：蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:蹲式
4.组装形式:感应式

组 1

43 030701003001 空调器 1.名称:落地式空调 1.5P 台 1

44 031004014001
给、排水附(配)
件 1.冷水龙头DN20 个 1

分部小计

措施项目

45 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设— 川井供销社 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.0m内

m3 460

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:就近
取

m3 460

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km以内 m3 460

分部小计

消防

4 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器MF/ABC3KG
2.规格、型号:配灭火器
箱子

具 4

分部小计

给水

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 82

6 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 8

7 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2.5

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R冷水
管、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.管卡:成品管卡安装

m 2

11 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN150
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:止回阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:闸阀DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031003003003 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:截止阀DN7
5
3.连接形式:法兰接口

个 1

15 031003003004 焊接法兰阀门

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:Y型过滤器
DN75
3.连接形式:法兰接口

个 1

16 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 1

17 031003001006 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

18 031003001007 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

19 031003001008 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

20 031003001009 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:热熔连接

个 1

21 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃丝布
2.厚度:2.0mm
3.层数:两层
4.对象:管道

m2 25.9

22 031201006001 布面刷油

1.布面品种:玻璃丝布
2.油漆品种:厚漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍
4.涂刷部位:玻璃丝布外
表面

m2 25.9

分部小计

排水

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 25

24 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 6

25 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC
排水管、De75
4.连接形式:粘接
5.灌水实验:满足设计要
求

m 4

26 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN125
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

27 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙体一
般钢套管制作与安装
2.材质:钢
3.规格:DN100以内
4.填料材质:密封胶、防
水油膏

个 1

分部小计

电气

28 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:三级箱
3.规格:半周长1.5m
4.安装方式:明装

台 1

29 010102002001 挖沟槽石方 1.电缆沟槽挖填 普通土 m3 25.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*16+1*10
3.规格:10mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 40

31 030408006001 电力电缆头

1.名称:户内热冷缩式电
力电缆终端头安装
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

32 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 50

33 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 75

34 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:JDG25
3.配置形式:暗配

m 3.5

35 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 85

36 030412005001 荧光灯

1.名称:T5高效单管荧光
灯
2.规格:28w
3.安装形式:吸顶安装

套 5

37 030404034001 照明开关

1.名称:照明开关
2.材质:塑料
3.规格:单联单控、
AC250V-10A
4.安装方式:底距地1.4m

个 3

38 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:AC250V-10A
4.安装方式:底距地0.5m

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 030411006001 接线盒

1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 5

40 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电调试 系统 1

分部小计

卫生洁具

41 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:单嘴
4.组装形式:成套

组 1

42 031004006001 大便器

1.名称：蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:蹲式
4.组装形式:感应式

组 1

43 030701003001 空调器 1.名称:落地式空调 1.5P 台 1

44 031004014001
给、排水附(配)
件 1.冷水龙头DN20 个 1

分部小计

措施项目

45 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设— 川井邮电所 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 收购站修复 1.名称:收购站修复 项 1

2 01B005 房檐改造

1.再原有的彩钢底上面用
实木（2.0厚）板加钉，
宽30公分，长22米。
再用木棒装饰出旧房檐的
感觉

m2 6.6

3 010401003001 实心砖墙

1、院落中间隔墙：高1.8
米长20米，水泥做浆，水
泥勾缝后用泥抹成泥墙
2、院落旧墙加盖新墙高8
0公分，长20米

m3 12.48

4 010101001001 平整场地
1.名称:院落平整
2.说明:买土垫土 m2 486

5 011201002001 墙面装饰抹灰
1.名称:旧房门面用泥抹
平（包括窗户檐，门檐）
110平米

m2 110

6 011201001001 墙面一般抹灰 1.名称:大门内照壁高2.2
米，长6米

m2 26.4

7 011610001001 木门窗拆除 1.室内高度:拆除旧门窗
2.门窗洞口尺寸:1.6*1.6

m2 7.68

8 010806001001 木质窗

1.名称:多孔木质窗
2.窗代号及洞口尺寸:1.6
*1.6
3.玻璃品种、厚度:玻璃
后用麻纸粘贴再用彩纸装
饰粘贴

m2 7.68

9 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:小砖

m2 175

10 01B007 木炕
1.名称:用实木板做高70
公分长2.4米宽2米

套 3

11 01B008 整修门

1.把原有的彩钢取下后在
旧铁栅栏门上用4*6公分
木枋钉牢固后再用清漆刷
油

套 1

12 01B004 整修墙面及顶棚

1.5间房补修墙面和顶棚
后用室内涂料粉刷
2.油画墙围:高1米总长12
0米（5间房）用油漆粉刷
、在炕上方画墙画共18平
米

m2 655

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:旧墙面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子要求:三遍
5.涂料品种、喷刷遍数:
涂料二遍

m2 655

14 011406001001 抹灰面油漆
1.名称:油画墙围
2.部位:高1米总长120米
（5间房）用油漆粉刷

m2 600

15 010401001001 砖炕

1.名称:砖砌炕
2.砖品种、规格、强度等
级:小红砖 1.6*0.4*0.6m
3.用泥抹平

m3 0.38

16 040504001001 砌筑井

1.名称:井直径1.2米
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:红砖
3.深度:1.5米

座 1

17 010607002001 成品栅栏
1.材料品种、规格:院落
中间用实木枋制作木栅栏
，高30公分，长50米

m2 15

18 020910007001 墙边彩画 1.名称：场景内容上墙 m2 22.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设— 川井收购站 标段：基础设施建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

邮政

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除原150mm厚C25混凝
土、40mm厚水泥砂浆卧底
、50mm厚工字砖。

m2 858

2 041001002002 拆除人行道
1.拆除原100mm厚C25混凝
土、40mm厚水泥砂浆卧底
、红砖。

m2 60

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
；
2.运距:10km。

m3 183.6

4 040204001001 人行道整形碾压
1.压实度:土基压实≥90%
。 m2 918

5 040204003001 现浇混凝土人行
道

1.垫层：150mm厚C20混凝
土垫层。

m2 918

6 040204002011 人行道块料铺设

1.结合层：40mm厚水泥砂
浆卧底；
2.面层：60mm厚预制C40
混凝土人行道工字砖。

m2 918

分部小计

农行

7 041001002003 拆除人行道
1.拆除原100mm厚C25混凝
土、40mm厚水泥砂浆卧底
、50mm厚工字砖。

m2 680

8 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
；
2.运距:10km。

m3 136

9 040204001002 人行道整形碾压
1.压实度:土基压实≥90%
。 m2 680

10 040204003002
现浇混凝土人行
道

1.垫层：150mm厚C20混凝
土垫层。 m2 680

11 040204002010 人行道块料铺设

1.结合层：40mm厚水泥砂
浆卧底；
2.面层：60mm厚预制C40
混凝土人行道工字砖。

m2 680

分部小计

粮站

12 041001002004 拆除人行道
1.拆除原100mm厚C25混凝
土、40mm厚水泥砂浆卧底
、50mm厚工字砖。

m2 600

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
；
2.运距:10km。

m3 120

14 040204001003 人行道整形碾压 1.压实度:土基压实≥90%
。

m2 600

15 040204003003 现浇混凝土人行
道

1.垫层：150mm厚C20混凝
土垫层。

m2 600

16 040204002009 人行道块料铺设

1.结合层：40mm厚水泥砂
浆卧底；
2.面层：60mm厚预制C40
混凝土人行道工字砖。

m2 600

17 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除预制侧缘石 m 55

18 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:混凝
土侧石 m 55

分部小计

供销社— 西

19 041001002005 拆除人行道
1.拆除原100mm厚C25混凝
土、40mm厚水泥砂浆卧底
、50mm厚工字砖。

m2 741

20 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
；
2.运距:10km。

m3 148.2

21 040204001004 人行道整形碾压 1.压实度:土基压实≥90%
。

m2 741

22 040204003004
现浇混凝土人行
道

1.垫层：150mm厚C20混凝
土垫层。

m2 741

23 040204002008 人行道块料铺设

1.结合层：40mm厚水泥砂
浆卧底；
2.面层：60mm厚预制C40
混凝土人行道工字砖。

m2 741

分部小计

供销社— 东

24 041001002006 拆除人行道
1.拆除原100mm厚C25混凝
土、40mm厚水泥砂浆卧底
、50mm厚工字砖。

m2 594

25 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
；
2.运距:10km。

m3 118.8

26 040204001005 人行道整形碾压 1.压实度:土基压实≥90%
。

m2 594

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 040204003005
现浇混凝土人行
道

1.垫层：150mm厚C20混凝
土垫层。 m2 594

28 040204002007 人行道块料铺设

1.结合层：40mm厚水泥砂
浆卧底；
2.面层：60mm厚预制C40
混凝土人行道工字砖。

m2 594

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：历史建筑周围环境硬化工程 标段：历史建筑周围环境硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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