
兴和县健身步道建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



兴和县健身步道建设项
目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：兴和县健身步道建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 兴和县健身步道建设项目

1.1 土石方工程

1.2 健身步道工程

1.3 绿化工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：土石方工程

  标段：兴和县健身步道建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 第一段

1.2 第四段

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一段

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 4060.91

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 4060.91

3 010101002002 平整护坡土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 2807.78

4 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 2807.78

分部小计

第四段

5 010101002003 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 1898.35

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内 m3 1898.35

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：健身步道工程

  标段：兴和县健身步道建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 第一段

1.2 第二段

1.3 第三段

1.4 第四段

1.5 第五段

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第一段

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:硬化 m2 7794.27

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:级配砂石
2.厚度:30cm

m2 7794.27

3 040202009002 砂砾石 1.30厚砂滤层 m2 7794.27

4 040203007001 水泥混凝土 1.90厚10mm粒径C25透水
混凝土

m2 7794.27

5 040203007002 水泥混凝土
1.30厚6mm粒径C25彩色强
固透水混凝土

m2 7794.27

6 040203003001 双丙聚氨酯
1.材料品种:双丙聚氨酯
（颜色详见图纸）
2.每隔100米划地标

m2 7556.99

7 040204003001 现浇混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:210mm

m2 1382.81

8 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300x3
00x50 芝麻黑荔枝
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:20厚1:3水泥砂浆
结合层

m2 1382.81

9 040205006004 标线
1.工艺:白色面层分割线
2.线型:实线 m2 237.26

10 040205004001 标识牌
1.健身步道起点、距离、
终点标识牌

块 3

分部小计

第二段

11 040205009005 路面冲洗 1.清除方法:水洗 m2 6957.38

12 040203003002 双丙聚氨酯
1.材料品种:双丙聚氨酯
（颜色详见图纸）
2.每隔100米划地标

m2 6770.24

13 040205006001 标线 1.工艺:白色面层分割线
2.线型:实线 m2 187.14

14 040205004002 标识牌 1.健身步道起点、距离、
终点标识牌

块 4

分部小计

第三段

15 040205009004 路面冲洗 1.清除方法:水洗 m2 1757.64

16 040203003003 双丙聚氨酯
1.材料品种:双丙聚氨酯
（颜色详见图纸）
2.每隔100米划地标

m2 1659.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 040205012001 隔离护栏 1.类型:铁艺围栏
2.规格、型号:高50cm

m 946

18 040205006002 标线
1.工艺:白色面层分割线
2.线型:实线

m2 97.83

19 040205004003 标识牌
1.健身步道起点、距离、
终点标识牌

块 3

分部小计

第四段

20 040202001004 路床(槽）整形 1.部位:硬化 m2 4745.88

21 040202009005 砂砾石 1.石料规格:级配砂石
2.厚度:30cm

m2 3974.88

22 040202009006 砂砾石 1.30厚砂滤层 m2 3974.88

23 040203007007 水泥混凝土
1.90厚10mm粒径C25透水
混凝土 m2 3974.88

24 040203007008 水泥混凝土 1.30厚6mm粒径C25彩色强
固透水混凝土 m2 3974.88

25 040203003004 双丙聚氨酯
1.材料品种:双丙聚氨酯
（颜色详见图纸）
2.每隔100米划地标

m2 3846.38

26 040204003003 现浇混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:210mm m2 771

27 040204002004 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300x3
00x50  芝麻黑荔枝面板
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:20厚1:3水泥砂浆
结合层

m2 771

28 040205006003 标线 1.工艺:白色面层分割线
2.线型:实线

m2 128.5

29 040205004004 标识牌 1.健身步道起点、距离、
终点标识牌 块 3

30 041001002001 拆除人行道 拆除原环保砖 m2 4745.88

分部小计

第五段

31 040205009003 路面冲洗 1.清除方法:水洗 m2 2426.71

32 040203003005 双丙聚氨酯
1.材料品种:双丙聚氨酯
（颜色详见图纸）
2.每隔100米划地标

m2 2328.88

33 040205012002 隔离护栏 1.类型:铁艺围栏
2.规格、型号:高50cm m 1272

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 040205006005 标线 1.工艺:白色面层分割线
2.线型:实线

m2 97.83

35 040205004005 标识牌
1.健身步道起点、距离、
终点标识牌

块 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁艺围栏 m 142

2 标识牌 个 300

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：健身步道工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：绿化工程

  标段：兴和县健身步道建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101010001 整理绿化用地 1.整理绿化用地 m2 4408.07

2 050102005001 栽植小叶丁香篱

1.种类:小叶丁香篱
2.篱高:50cm
3.单位面积株数:25株/㎡
4.养护期:新工养护一年

m2 4408.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：兴和县健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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